GOVERNO

DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADC DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 025/2019 -SEIL
Protocolo Integrado n® 15.684.170-6

CONVENIO QUE ENTRE St CELEBRAM O ESTADO DO
PARANA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL E O
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BO MONTE CASTELO,
COM A INTERVENIENCIA DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM = DER.

O ESTADO DO PARANA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SEIL, inscrita no €NPJ n° 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguagu, n°, 420, 2°
Andar, Curitiba — Parand, neste ato representada pelo Secretario SANDRO ALEX, nomeado pelo Decreto
Estadual n°® 13/2019, inscrito no CPF sob o n° 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG n°
3.978.187-5, com domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 2° Andar, Curitiba ~ Parana, com interveniéncia
do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA — DER/PR, inscrito
no CNPJ sob.o n° 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguagu, n® 420, 1° andar. Curitiba — Parana, neste
ato representado pelo Diretor Geral Sr. FERNANDO FURIATTI SABOIA, brasileiro, casado, portador do RG
n° 466.889-45 e do CPF n° 860.029.889-04, com domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 1° Andar, Curitiba -
Parand ¢ 0 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, com Sede na Av. Paulo Libénio, n°,
700, Centro, Santa Cruz de Monte Castelo/PR, inscrito. no CNPJ/MF sob o n™ 462.820/001-02, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. FRANCISCO ANTONIO BONL. portador -do CPF/MF seb o n®
030.415.519-30, com domicilio especial na Av. Paulo Libanio, n°. 700, Céntro, Santa Cruz de Monte Castelo/PR,
tendo em vista o constanté no Protocolado n.° 15.684.170-6, resofvem celebrar este Convénio, dévidamente:
autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que serd regido pelas disposices contidas na Lei Estadual n°
15.608/2007 ¢ na Lei Federal 0°. 8.666/1993, mediante as clausulas e condig@es a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Convénio a conjuga¢do de esforgos destinada a methorar a trafegabilidade, mediante a

pavimentaglio ¢ recape asfaltico nas vias do municipio de Santa Cruz de Monte Castelo, e pavimentagio no

Distrito de Ivaina, abaixo discriminadas, com érea total de 27.140,50m?:.

1- PAVIMENTACAO RUAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO: o
RUA ALEMANHA, Entre a Rua Espanha ¢ Rua Franga, Coordenada inicial Lat. - 22°57'48,17" S, Long.-
53°17'56,23" O, Coordenada Final Lat, - 22°57'49,70" S, Long.- 53°1759,78} O, C/ 807.19 M2; '
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RUA FRANCA, Entre a Avenida Amazonas ¢ Rua Alemanha, Coodrdenada inicial Lat. - 22°57'52,38" §, Long.~
53917'58,07" O, Coordenada Final Lat. -22°57'49.80" S, Long.- 53°17'59,57" O, C/ 585.00 M2;

RUA INGLATERRA, Entre a Avenida Amazonas e Rua Alemanha, Coordenada inicial Lat. - 22°57'53,88" S,
Long,- 53°18'01,50" O, Coordenada Finai Lat. - 22°57'51,14" §, Long.- 53°18'03,13" O, C/ 630,69 M2;

RUA BULGARIA, Entre a Av. Rio Grande do Sul € Rua Portugal, Coordenada inicial Lat. - 22°57'39,03" S,
Long.- 53°17'52,57" O, Coordenada Final Lat. - 22°5740,36" S, Long.- 53°17'56,65" O, C/ 654,18 M2;

RUA PORTUGAL (TRECHO 01), Entre a Rua Groenlindia e Rua Suécia, Coordenada inicial Lat. - 22°57'43,49"
S, Long.- 53°17'54,27" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'37,56" S, Long.- 53°1757,19" O, C/'1.319.07 M2;
RUA PORTUGAL (TRECHO 02), Entre a Rua Suécia ¢ Av. Mato Grosso, Coordenada inicial Lat. - 22°57'37,56"
S, Long.- 53°17'57,19" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'31,28" S Long.- 53°18'00,29" O, C/1.445,66 M2;
RUA CUBA, Entre a Av. Rio Grande do Norte & Rua Portugal, Coordenada inicial Lat. - 22°57'32,84"' S, Long.-
§3°17'55,50" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'34,12" S, Long.- 53°17'58,67" O, C/ 654,18 M2; e,

RUA Pe. JOSE GUNTZ, Entre a Rua Franga e Rua Inglaterra, Coordenada inicial Lat. - 22°57'56,35" S, Long.-
53°17'56,53" O, Coordenada Final Lat. ~22°57'56,98" S. Long.- $3°17'57.96" O, C/ 292,50 M2;
TOTALIZANDQ 6.388.47 M2:

2- PAVIMENTACAO RUAS DO DISTRITO DE IVAINA:

RUA AGUA DO RONCADOR, Entre a Ay. Monte Castelo-¢ Av. Unido, Coordenada inicial Lat. - 23°04'5] 76"
S, Long.- 53°20'43,07" O, Coordenada Final Lat. -23°04'49,16" S, Long.- $3°20'45,10" O, C/ 696,37 M2;

RUA AGUA DO RONCADOR, Entre a Av. Unifio ¢ Rua da Serraria, Coordenada inicial Lat. - 23°04'48,31" S,
Long.- 53°20'45,79" O, Coordenada F inal Lat. - 23°04'45,76" S, Long.- 53°20'47,66" O, C/ 685,87 M2; B
RUA AGUA DA TAQUARA, Entre a Av. Monie Castelo e Av. Unido, Coordenada inicial Lat. - 23°04'54,96"
S. Long.- 53°20'47.80" O, Coordenada Final Lat. - 23°04'52,31" S, Long.~ 53°20'49.81" O, C/ 706,87 M2;

RUA AGUA DA TAQUARA, Entre a Av. Unido ¢ Rua da Serraria, Coordenada inicial Lat. - 23°04'51,39" S,
Long.- 53°20'50,44" O, Coordenada Final Lat. - 23°04'48.80" S, Long.- 53°20'52,36" O, C/ 692,87 M2;

RUA DA SERRARIA, Entre a Rua da Taquara e Rua RG-25, Coordenada inicial Lat. - 23°04'48,76" S, Long.-
53°20'52,51"O; Coordenada Final Lat. -23°04'43,85" S Long.~ 53°20'45,08" 0, C/ 1.897,14 M2;

RUA RG-25. Entre a Av. Unido e Ruada Serraria, Coordenada inicial Lat. - 23°04'43,69" S, Long.~ 53°20'45.21"
O, Coordenada Final Lat. - 23°04'45,85" S, Long.- 53°20'42,01" O, C/ 813,82 M2; ‘

AV..UNIAO, Entre a Rua da Taquara e Faixa direita da Av. Unido, Coordenada inicial Lat. - 23°04'52,33" §,
‘Long.- §3°20'50,12" O, Coordenada Final Lat. - 23°04'52,63" S, Long.- 53°20'51,71" O, C/ 362,54 M2.
TOTALIZANDOQ 5.450.82 M2 ’

3- RECAPEAMENTO DE RUAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO:

RUA JUAREZ BERTA, Entre a Av. Mato Grosso e Rua Pert, Coordenada inicial Lat. - 22°56'49,61" S, Long.-
$3°17'43,28" O, Coordenada Final Lat. - 22°56'51,87" 8, Long.- 53°17'36,62" O, C1.318,05 M2;

RUA ‘GUAPORE, Entre a Av. Mato Grosso e Rua Perti, Coordenada inicial Lat. - 22°56'51,11" S; Long.-
53°17'43,97" O; Coordenada Final Lat. - 22°56'53.47" S, Long.- 53°17'37,37" O, C/ 1.3 18,05 M2;

» < & %

RUA ANDRE NUNES DE OLIVEIRA, Entre a: Av, Mato Grosso ¢ Rua Joao José da Silva, Coordendda inicial

Lat, - 22°56'52,66" S, Long.- 53°17'44.66" O, Coordenada Final Lat. - 22°56'54,19" S, Long.- 53°17'40,39" O,

C/ 858.52 M2; ‘
> .7 @‘N ,
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'RUA JOAO JOSE DA SILVA, Entre a Rua Guaporé e Rua Amaps, Coordenada inicial Lat. - 22°56'52,77" §,

Long.- 53°1739,67" O, Coordenada Final Lat. - 22°56'55,68" S, Long.- 53°17'40,79* O, C/ 627,86 M2;

RUA AMAPA, Entre 2 Av. Mato Grosso e Rua Jodo José da Silva, Coordenada inicial Lat. - 22°56'54,28" S,

Long.- 53°17'45,22" O, Coordenada Final Lat, - 22°56'55,94" S, Long - 53°17'40,64" O, C/ 918,02 M2;

RUA IGUACU Entre a Av, Paulo Libanio e Rua Nicaragua, Coordenada inicial Lat. - 22°5706,71" S, Long:.-

53°1730,94" O, Coordenada Final Lat. - 22°5705,69" S, Long.- 53°1734,05" O, C/ 612,49 M2: _

RUA CURITIBA, Entre a Rua Equador ¢ Rua Bolivia, Coordenada immal Lat, - 22°57'19,62" S, Long.-
53°17'19,24" O, Coordenada Final Lat. - 22°5720,70" S, Long.- 53°17'16,27" O, C/ 591,57 M2;

RUA ESPIRITO SANTO (TRECHO 01), Estre a Av. Paulo Libanio e Rua Nwara\gua Coordenada inicial Lat. -

22°57'16,48" S, Long.- 53°17'34,82" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'15,33" S, Long.- 53°17'38,03" O, c/

746,04 M2;

RUA ESPIRITO SANTO (TRECHO 02), Entre a‘Av. Paulo Lib&nio e Rua-das Guianas, Coordenada inicial Lat,

- 22°57°16,72" §, Long.~ 53°17'34,10" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'17,83" S, Long.- 53°1730,91" O, c/

734,17 M2:

RUA ESPIRITO SANTO (TRLCHO 03), Entre a Rua: Equador @ Rua. Bolivia, Coordenada inicial Lat. -

22°5721,66" S, Long.- $3°1720,15" O, Coordenada Final Lat. - 22°5722,78" S, Long.- 53°17'17,08" O C/

615,28 M2;

RUA VENEZUELA (TRECHO 01), Entre a Rua Projetada e Rua Sergipe, Coordenada inicial Lat. - 22°5720,47"

S, Long.- 53°17'27,82" O, Coordenada Final Lat, - 22°57'22,19" S, Long.- 53°17'28,54" O, C/ 381,27 M2;

RUA VENEZUELA (TRECHO 02), Entre a Rua Santos Dumont e Rua Juscelino K. de Oliveira, Coordenada

inicial Lat. - 22°57'44,93" S, Long.- 53°17'37,88" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'47,92" §, Long.- 53°17'39,06"

0, C/ 743,42 M2;

RUA PARA, Entre a Av. Mato Grosso e Rua Honduras, Coordenada inicial Lat. - 22°57'13,58" S; Long.-

53°17'53,09" O, Coordenada Final Lat: - 22°57'14,70" S, Long.- 53°17'49,95" O, C/ 724,15 M2;

RUA NICARAGUA, Entré a Rua Sergipe e Rua Pari, Coordenada inicial Lat, - 22°57'18,59" S, Long.-

53°1739,50" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'21,45" 8, Long.~ 53°17'40,66" 0, ¢/ 714,86 M2;

DA AVENIDA LAERCIO APARECIDO RIBEIRO (TRFCHO 01), Entre a Avenida Parana e Rua Canadi,

‘Coordenada inicial Lat. - 22°57'36,57" S, Long.- 53°17'30,48" O, Coordenada Final Lat, - 22°57'39, 82" S, Long.~

53%1731,76" O, C/ 795,00 M2; ,

RUA ESTADOS UNIDOS (TRECHO 01), Entre a Rua Venezuela e Av. Laércio Apdo Ribeiro, Coordenada

inicial Lat. ~ 22°57'41,74" S, Long.- 53°17'36,31" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'42,63" S, Long.- 53°17'33,72"

0, C/ 593,77 M2;

RUA ESTADOS UNIDOS (TRECHO 02). Entre a Av. Laéreio Apdo Ribeiro e Rua Equador, Coordenada inicial

Lat. - 22°57'42,70" S, Long.- 53°17'33.27" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'44,05" S, Long.- 53°17'29,59" O,

C/ 831,28 M2;

Mascarenha de Moraes Co_qrdcnada |mc1al Lat. 22"57'49 52" S Long.- 53“17'3; 73" O, Coordenada Final Lat.

-22°57'52,36" S, Long.- 53°17'36,90" O, C/ 698,12 M2;

RUA SANTOS DUMONT; Entre a Av. Paulo Libdnio ¢ Rua das‘Guianas, Coordenada inicial Lat. - 22°57'42,54"

S, Long.- 53°17'44,52" O, Coordenada Final Lat. - 22°57'43,51" S, Long.- 53°17'41,43" O, C/ 840,65 M2;

RUA MASCARENHAS DE MORAES, Entre a Av. Laéreio Apdo Ribeiro ¢ Rua Equador, Coordenada inicial

Lat, - 22957'52,43" S, Long.- 53°17'36,89" O. Coordenada Final Lat, - 22°57'53,66" S, Long.- 53°17'33,70™ O,

C/ 638, 64 M_2
TOTALIZANDO 15.301.21 M2, A ' %
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conforme detalkamento constante do Plano de Trabalho de fls. 1023/1031 (mov.139) ¢ Parecer Técnico de fls.

103371037 (mov.141), partes integrantes ¢ indissocidveis deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO DAS PECAS DOCUMENTAIS
2. Integram este Convénio, independente de transcrigdo, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades

competentes 102371031 (mov.139), bem como os documentos constantes do Protocolado n®, 15.684.170-6.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

3.1 Q prazo para a execugio deste Convénio € de 330 (treZentos e trinta) dias, contados da data da publicagdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-sc na data da publicago do seu extrato no Didrio Oficial do Estado
e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias apés a conclusio do prazo de execugdo, podendo ser prorrogado, nos
termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogagdo do prazo de execugdio devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no minimo, 30 (trinta) dias
antes do seu encerramento, com as razdes que justifiquem a ndo execugdo do objeto no prazo pactuado, desde:

que aceitas pela SEIL, e deverd ser formalizada por termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES

4.1 Compete a SEIL:

4.1.1 providenciara liberagio dos recursos ao Municipio, de acordo com o cronograma de desembolso e com as
etapas ou fases de-execucdo do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalizagdo, o controle, a supervisdo ¢ a avaliagio do cumprimento do abjeto.
deste Convénio, por meio de andlise de relatérios acerca do seu processamento, diligéncias e visitas in loca,
comunicando a0 MUNICIPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresenta¢do de
‘informagdes e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICIPIO a apresentagiio de toda a documentagio necessaria, com prazo de validade vigente,
para a liberago das parcelas dos recursos; ’

4.1.4 notificar ao- MUNICIPIO, quando constatada mora na execugdio do objeto, ¢ adotar .as medidas

“www.infraestrutura.pr.gov.br

administrativas e judiciais necessarias & regularizagdo da situago;
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4.1.5 emitir Termo de Concluséio atestando o término deste Convénio, o qual esté condicionado ao aiingimento.
das metas estabglecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar ¢ atualizar as informagdes no Sistema Integrado de Transferéncias — SIT do Tribunal de Contas
do Estado do Parand — TCE/PR:

4.1.7 encaminhar o processo de prestaciio de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestagies de contas para a Administragdo Publica. parciais ¢ final, dos recursos
aplicados na consecuglio do objeto deste convénio;

4.1.9 notificar a0 Municipio, quando ndo apresentada a prestagdo de contas dos recursos aplicados ou quando
constatada a mé aplicagdo dos recursos puiblicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas

Especial.

4.2 Compete a0 DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Municipio, inclusive, produzindo
material fotografico;

4.2.2 dar apoio téenico necessdrio a consecugdo do Convénio;

4.2.3 supervisionar ¢ fiscalizar a execugio deste Convénio, emitindo relatério mensal de acompanhamento;
4.2.4 conferir as medigies dd obrd realizadas pelo Municipio, a qual deve ser executada nos termos do plano de
aplicagdo, encaminhando relatdrio proprio, de imediato, a-SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomerito
Municipal para A¢oes de Infraestrutura— DFIL;

4.2.5 emitir relatério atéstande a conclusdo do objeto deste Convénio, inclusive com a produgdo de relatdrio

fmog;éﬁco, o qual devera ser encaminhado i SEIL.

4.3 Compete a0 MUNICIPIO:

4,3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizagio deste Convénio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorizagdo da celebragdo deste Convénio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos ¢ as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigéncias
legais aplicdveis; além das disposi¢des deste Corivénio, adotando todas as medidas necessarias & sua correta

execucio;
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4.3.4 obseryar, quando da contratagXo de terceiros vinculada a execugo do objeto deste Convénio, as disposigdes
contidas na Lei n.%8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagdes ¢ contralos administrativos:

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugdio do objeto

deste Convénio, em especial pela realizagao da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais

e comerciais relacionados & execugdo do objeto deste Convénio, ndo implicando responsabilidade direta, solidaria
ou subsidiéria do Estado do Parand a inadimpléncia do Municipio em relagdio aos referidos pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em caderneta de poupanga
especifica, a qual devera ser aberta na instituicao financeira contratada pelo Estado do Patand, conforme Decreto
Estadual n° 4.505/2016 & a Resolugiio SEFA n° 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual aplicaglo no-
mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida,.aplicando-os, em conformidade com o
Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto; '

4.3.8 proceder ao depdsito da contrapar{ida; pactuada neste instrumento na conta poupanga especifica vinculada
a este Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de
Trabaiho;

4.3,9 apresentar o Projeto Exécutivo da.obra, as ART's do projeto, dos orgamentos, da execugdo ¢ da fiscalizagdo
(a Giltima s¢ a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar; diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto bésico de engénharia relativo a
obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsavel pelo, acompanhamento e fiscalizagdo da
obra, devidamente habilitado, com apresentagdo de Anotagéio de Responsabilidade Técnica~ ART; 0 qual deverd,
verificada qualquer ocoréncia que comprometa a regularidade na execti¢io, encaminhar 2 drea técnica-do DER
relatério. circunstanciado dos fatos;

4.3.11 exccutar os servigos de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de

forma prévia i celebraciio deste Convénio;

4.3.12 entregar, até. o quinto. dia Gtil do més subsequente, no Escritorio Regiona!".do DER responsavel pela

supervisio ¢ fiscalizagio do convénio. uma copia da medicdo devidamente assinada pelo engenheiro fiscal

indicado pelo Municipio, acompanhada dos controles tecnoldgicos pertinentes;

4.3.13 se for o-caso, providenciar as desapropriagdes, bem como Seus pagamentos;
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4.3:14 previamente a cada repasse, apresentar d SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo
prova de regularidade relativa a Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Liberatéria junto ao Tribunal de
Contas do Estado, Certiddo Negativa para Transferéncias Voluntarias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execugdo do objeto deste Convénio, todos os requisitos exigidos para sua celebragio;
4.3.16 instaurar processo administrativo apuratdrio, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatada irregularidade na execugdo deste Convénio, comunicando tal- fato & SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos orgdos de controle e,
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Piblico;

4.3.18 prestar a SEIL, qiiando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a-execugdo do objeto deste Convénio;
4.3.19 manter, para fins de controle ¢ fiscalizag@o, a guarda dos documentos originais relativos & execugao deste
Convénio, pelo. prazo de 10 (dez) anos, contados do dia titil subsequente ac da apresentagdo-da prestagio de
contas final;

4.3.20 restituir a SEIL o valor transferido; atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de
juros na forma da legislagao aplicavel aos débitos junto & Fazenda Estadual:

- quando ndo for executado o objeto deste instrumento;

- quando ndo forem apresentadas as prestagdes de contas no prazo estabelecido;

- gquando-os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida;

4.3.21 restituir & SEIL; no prazo improrrogével de 30 (frinta) dias, a contar da conclusio do objeto, dentincia,
rescisdo ou extingdo deste convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas
obtidas das aplicagdes financeiras realizadas, ‘devidamente atualizados, sob pena de imediata instauragdo de
tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada 2 escrituragio contabil rélativa a execugdo deste Convénio, para fins de fiscalizagdo,
acompanhamento e de avaliagio dos recursos obtidos:

4.3.23 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre & aplicagdo dos recursos financeiros
recebidos por forga deste Convénio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamernto administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administragdo Puiblica livre acesso acs processos, aos documentos e as

. &

Avenida iguagu 420 | 2° andar | Rebougas 1 Curitiba/PR | CEP 80230-020 141 3304-85 P wew.infraestrutura.pr.gov.br

informagdes relacionadas a este Convénio, bem como aos locais de execugdg do respectivo objeto;




GOVERNO

DO ESTADO DO PARANA
SECRETARW: DE ESTACO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

'CONVENIO N°, 025/2019 -SEIL
Protocolo Integrado n°. 15.684.170-6

4.3.26 efetuar as prestagdes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estadodo Parand, diretamente no

Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugfio n.® 2872011, ‘a_lterada pela Resolugdo n.” 46/2014, ¢

Instrugio Normativa n.° 61/2011, todas desse drgao-de controle;

4.3.27 informar ¢ atualizar bimestraimente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferéncias - SIT,

conforme a Resolugdo n° 028/2011 & Instrugdo Notmativa n° 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do'
Parand — TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resolugdes n.° 04/2006 ¢ n.° 28/2011, bem coimo a Instrugdio Normativa n.”
61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Parand;

4.3.29 efétiar as prestagdes de contas parciais ¢ final paraa Administragéio Publica, na forma estabelecida neste

Convénio;

4.3.30 facilitar 4 SEIL ¢ ao DER todos os meios ¢ condigbes necessirios ao controle, supervisio e

acompanhamento, inclusive, permitindo-thes efetuar inspegdes in loco € fornecendo, sempre que solicitado, as

informagdes ¢ documentos relacionados com a execugio do objeto deste Convénio;

4.3.31 executar a sinalizagdo dos trechos objeto do Convénio, conforme determinagdo legal;

4.3:32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo, na forma da lei, devidamente

circunstanciados e assinados pelas partes; os quais deverdo ser encaminhados.ao DER;

4333 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras ¢

Servigos ~ GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convénio, com antecedéncia de 03 (cinco) dias uteis, a pretensdo pelo inicio

efetivo das obras.

CLAUSULA QUINTA ~ DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execugio do objeto deste Convénio; que totalizam a quantia de RS
2.405.836.36 (dois milhdes, quatrocénitos ¢ ¢inco mil; oitocentos ¢ trinta e seis reais e trinta € seis centavos);
serdo alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte
classificagiio orgamentéria:

5.1.1 valor que serd repassado pela SEIL: R$ 2.165:252,72 (dois milhdes, cento e sessenta e cinco mil, duzentos.
& cinquerita ¢ dois reais e setenta e dois céntavos). Para o'éxercicio 2019, o valor repassado serd de R$936.376,03.
{(novecentos e trinta e seis mil. trezentos e setenta e seis reais ¢ trés centavos), correndo a conta da dotagdo
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orgamentaria n.° 77.04.26.782.01.4386— Fomento rodovidrio; natureza da despesa n.® 444042.01 — Auxilios a
Municipios; fonte de recursos n.° 101 (fls. 1045 — mov. 145);

5.1.2 valor da contrapartida do Municipio: R$ 240.583,64 (duzentos e quarentamil, quinhentos ¢ oitenta ¢ trés

reais ¢ sessenta ¢ quatro centavos), 4 conta da dotagiio orcamentaria n°. 05.001.15.451.0019.1016; natureza da
despesa n°, 4.4.90.51.00.00- Obras e Instalagdes, fonte de recursos n®. 10001 — Recurso fivre e n°.
05.00'1.l'5.451.00]9.1017; natureza da despesa n°. 4.4.90.51.00.00~ Obras e Instalagdes, fonte de recursos n°.

10001 ~ Recurso livre e 1013 ~ Royalties e outras compensagdes (fls, 1022~ mov. 138).

CLAUSULA SEXTA — DA LIBERACAO, MOVIMENTACAO E APLICACAO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL & a contrapartida do Municipio, ambos destinados a execugdo do objeto deste Convénio,
serdo transferidos para a conta poupanga especifica, de titularidade do Municipio e vinculada a este Convénio, a
qual dever ser aberta na instituigio financeira contratada pelo Estado do Parand, conforme Decreto Estadual n®
4.505/2016 e a Resolugado SEFA n° 1.212/2016:.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Municipio,
no minimo de forma proporcional, deverao ser feitos em parcelas varidveis, conforme & medigdo, em até 30
(trinta) dias corridos da data da respectiva medicéo, observado o cronograma fisico-financeiro.

6.2-A liberagdo da primeira parcéla dos recursos financeiros & os procedimentos para a realizagdo das despesas
somente poderéio ter inicio apds a aprova¢io do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convénio ¢ a publicagdo
de seu extrato npo Didrio Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorréneia deste Convénic, bem como os rendimentos de aplicagdes financeiras,
enquanto ndo utilizados, serdo obrigatoriamente aplicados pelo Municipio em conta poupanga, se'a previsio de
seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagdo financeira de curto prazo cu operagdo de
mercado aberto lastreada em titulos da divida piibica, quando a utilizagio desses recursos verificar-se em prazos
menores que um més,

6.4 Mediante expressa autorizagdo da SEIL, os rendimentos das aplicagtées financeiras serdo a.ph“cados. no objeto
deste Convénio, estando sujeitos as mesmas condigdes de prestagio de contas exigidas para os FECUrSOs
transferidos.

6.5. Toda a movimentagdo de recursos, no Ambito do Convénio, serd realizada mediante transferéncia eletronica

sujeita a identificagdo do beneficirio final ¢ & obrigatoriedade de depésito em fua conta bancaria.
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