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CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DO PARANA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SEIL E O
MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE, COM A
INTERVENIENCIA' DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM - DER.

O ESTADO DO PARANA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SEIL, inscrita no CNPJ n°. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguagu, n°. 420,
2° Andar, Curitiba — Parané, neste ato representada pelo Secretdrio SANDRO ALEX, nomeado pelo
Decreto Estadual n® 13/2018, inscrito no CPF sob o n® 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade
RG n° 3.978.187-5, com domicilio especial a Avenida Iguacu, 420, 2° Andar, Curitiba — Parana, com
interveniéncia do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA -
DER/PR, inscrito no CNPJ sob o n°® 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguacu, n° 420, 1° andar,
Curitba — Paran&, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr. FERNANDO FURIATT!I SABOIA,
brasileiro, casado, portador do RG n® 466.889-45 e do CPF n® 860.029.889-04, com domicilio especial a
Avenida Iguacu, 420, 1° Andar, Curitiba — Paran&a e o MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE, com
domicilio especial na Avenida Severiano B. dos Santos, n°. 111, Formosa do Oeste - Parana, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 76.208.585/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUIZ ANTONIO
DOMINGOS DE AGUIAR, portador do CPF/MF sob o n.° 87.007.5259-20, com endereco especial na
Avenida Severiano B. dos Santos, n°. 111, Formosa do Oeste - Parand, tendo em vista o constante no
Protocolado n.° 15.847.382-8, resolvem celebrar este Convénio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr.
Govemador, e que seré regido pelas disposictes contidas na Lei Estadual n°. 15.608/2007 e na Lei Federal
n°. 8.666/1993, mediante as clausulas e condigdes a seguir;

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Convénio a conjugagdo de esforgos destinada a melhorar a trafegabilidade no
Municipio, mediante o recape asfaltico na Estrada Doutor Edmundo Mercer — PARTE DA LIGACAO ENTRE
FORMOSA DO OESTE E A COMUNIDADE CONSOLATA, EXTENGAO: 961,54 M, LARGURA: 5,20 M,
TOTAL DO TRECHO: 5.000,00 M2, COORDENADAS: INICIO DO TRECHO: 24°20'59,49" - S 53°18'27,97"
— O, FINAL DO TRECHO: 24°21'28,63" - S 53°18'20,04" — O, conforme detalhamento constante do Plano
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de Trabalho de fls. 213/216a (mov.49) e Parecer Técnico de fls. 219/221a (mov.52), partes integrantes e
indissociaveis deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO DAS PEGAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convénio, independente de transcricao, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades
competentes fls. 213/216a (mov.49), bem como os documentos constantes do Protacolado n® 15.847.382-
8.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

3.1 O prazo para a execugao deste Convénio € de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da
publicagéo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante
termo aditivo.

3.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-se na data da publicacdo do seu extrato no Diério Oficial do
Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias apds a conclusédo do prazo de execuglo, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogagéo do prazo de execugéo devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no minimo, 30 (trinta) dias
antes do seu encerramento, com as razdes que justifiquem a ndo execugdo do objeto no prazo pactuado,
desde que aceitas pela SEIL, e devera ser formalizada por termo aditivo.

3.4. A execuc8o fisica da obra devera ser iniciada até o dia 04 de julho de 2020, e caso ndo seja, 0s
recursos somente serao liberados, ou seja, a transferéncia dos recursos somente ocorrera apés o término
do prazo previsto no inciso VI, alinea a, do art. 73 da Lei n® 9.504/1997.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES

4.1 Compete a SEIL:

4.1.1 providenciar a liberagao dos recursos ao Municipio, de acordo com o cronograma de desembolso e
com as etapas ou fases de execugdo do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalizag&o, o controle, a supervisdo e a avaliagdo do cumprimento
do objeto deste Convénio, por meio de analise de relatérios acerca do seu processamento, diligéncias e

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 15.847.382-8 por: Manuela Toppel Portes em: 18/06/2020 17:39. As assinaturas deste documento constam 2s fis. 250a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.de com o codigo: d5f12a03b12077aef0c46a09ff97db33.




GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DT ESTAGO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 061/2020 -SEIL

Protocolo Integrado n°. 15.847.382-8

visitas in foco, comunicando ao MUNICIPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou
apresentacao de informacdes e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICIPIO a apresentagéao de toda a documentagdo necessaria, com prazo de validade
vigente, para a libera¢éo das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICIPIO, quando constatada mora na execugdo do objeto, e adotar as medidas
administrativas e judiciais necessarias a regulariza¢ao da situagao;

4.1.5 emitir Termo de Conclusgo atestando o término deste Convénio, o qual esta condicionado ao
atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informagdes no Sistema Integrado de Transferéncias — SIT do Tribunal de
Contas do Estado do Parana - TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestagao de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestagées de contas para a Administragdo Publica, parciais e final, dos
recursos aplicados na cansecugéo do objeto deste convénio;

4.1.9 netificar ao Municipio, quando ndo apresentada a prestagéo de contas dos recursos aplicados ou
quando constatada a ma aplicacao dos recursos publicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada
de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Municipio, inclusive, produzindo
material fotografico;

4.2.2 dar apoio técnico necessario a consecugéo do Convénio;

4.2 3 supervisionar e fiscalizar a execucao deste Convénio, emitindo relatério mensal de acompanhamento;
4.2.4 conferir as medi¢gdes da obra realizadas pelo Municipio, a qual deve ser executada nos termos do
plano de aplicagao, encaminhando relatério proprio, de imediato, & SEIL, acs cuidados do Departamento
de Fomento Municipal para Agdes de Infraestrutura — DFIL;

4.2.5 emitir relatério atestando a concluso do objeto deste Convénio, inclusive com a producéo de relatério
fotografico, o qual devera ser encaminhado a SEIL.
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4.3 Compete ao MUNICIPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizagao deste Convénio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorizag&o da celebragio deste Convénio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as
exigéncias legais aplicaveis, além das disposicbes deste Convénio, adotando todas as medidas
necessarias a sua correta execugao;

4.3.4 observar, quando da contratagdo de terceiros vinculada a execugao do objeto deste Convénio, as
disposigdes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagdes e contratos
administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugéo do
objeto deste Convénio, em especial pela realizacéo da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais relacionados & execugao do objeto deste Convénio, n&o implicando responsabilidade
direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana a inadimpléncia do Municipio em relagéo aos referidos
pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em caderneta de poupanca
especifica, a qual devera ser aberta na instituicao financeira contratada pelo Estado do Parand, conforme
Decreto Estadual n® 4.505/2016 e a Resolugio SEFA n°® 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual
aplicagdo no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em
conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao deposito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupanga especifica
vinculada a este Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso
do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orgamentos, da execucso e da
fiscalizag@o (a ultima se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto basico de engenharia
relativo & obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagao da obra, devidamente habilitado, com apresentagéo de Anotagéo de Responsabilidade Técnica
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— ART, o qual devera, verificada qualquer ocorréncia que comprometa a regularidade na execucgao,
encaminhar & area técnica do DER relatério circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os servigos de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental
de forma prévia a celebragéo deste Convénio;

4.3.12 entregar, até o quinto dia Util do més subsequente, no Escritério Regional do DER responsavel pela
supervisao e fiscalizag&o do convénio, uma cépia da medigéo devidamente assinada pelo engenheiro fiscal
indicado pelo Municipio, acompanhada dos controles tecnoldgicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriagdes, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar & SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional,
incluindo prova de regularidade relativa @ Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certid&o Liberatéria
junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certiddo Negativa para Transferéncias Voluntarias da SEFA e
consulta ac CADIN;

4.3.15 manter, durante a execugéo do objeto deste Convénio, todos os requisitos exigidos para sua
celebragao;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatada irregularidade na execugao deste Convénio, comunicando tal fato a SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgéos de controle
e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Publico;
4.3.18 prestar & SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execucio do objeto deste
Convénio;

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalizag&o, a guarda dos documentos originais relativos a execugao
deste Convénio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia Util subsequente ao da apresentagdo da
prestacéo de contas final;

4.3.20 restituir & SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento,
acrescido de juros na forma da legislagao aplicavel aos débitos junto 4 Fazenda Estadual:

- quando néo for executado o objeto deste instrumento;

- quando n&o forem apresentadas as prestagdes de contas no prazo estabelecido;

- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.
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4.3.21 restituir a SEIL, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, a contar da conclus&o do objeto, dentncia,
rescisao ou extingdo deste convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de
receitas obtidas das aplicacGes financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata
instaurag&o de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituragdo contabil relativa’ @ execugéo deste Convénio, para fins de
fiscalizag&o, acompanhamento e de avaliagéo dos recursos obtidos:

4.3.23 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicacdo dos recursos
financeiros recebidos por forca deste Convénio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administragdo Publica livre acesso aos processos, aos documentos e as
informagdes relacionadas a este Convénio, bem como aos locais de execucéo do respectivo objeto;
4.3.26 efetuar as prestagbes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugdo n.° 28/2011, alterada pela
Resolucéo n.® 46/2014, e Instrucdo Normativa n.° 61/2011, todas desse érgao de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferéncias -
SIT, conforme a Resolugéo n° 028/2011 e Instrucdo Normativa n® 61/2011, todas do Tribunal de Contas do
Estado do Parana — TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resolugdes n.° 04/2006 e n.® 28/2011, bem como a Instrugdo Normativa
n.°61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paran4;

4.3.29 efetuar as prestagdes de contas parciais e final para a Administrag&o Publica, na forma estabelecida
neste Convénio;

4.3.30 facilitar & SEIL e ao DER todos os meios e condiges necessarios ao controle, supervisdo e
acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspegdes in foco e fornecendo, sempre que
solicitado, as informagdes e documentos relacionados com a execucao do objeto deste Convénio;

4.3.31 executar a sinalizac&o dos trechos objeto do Convénio, conforme determinagéo legal;

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisério e Definitivo, na forma da lei,
devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverao ser encaminhados ao DER;
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4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestéo de Materiais,
Obras e Servigos — GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convénio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias Uteis, a pretensédo
pelo inicio efetivo das abras.

CLAUSULA QUINTA ~ DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execucdo do objeto deste Convénio, que totalizam a quantia R$
417.989,04 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e citenta e nove reais e quatro centavos), seréo
alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte
classificagdo or¢gamentaria:

5.1.1 valor que sera repassado pela SEIL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a8 conta da dotagao
orgamentaria n.° 7704.26.782.11.6386— Fomento rodoviario; natureza da despesa n.° 444042.01 — Auxilios
a Municipios; fonte de recursos n.° 101 (fls. 226— mov. 56);

5.12 valor da contrapartida do Municipio: R$ 217.989,04 (duzentos e dezessete mil, novecentos e oitenta
e nove reais e quatro centavos) a conta da Dotacdo Orcamentéria: 26.782.1900.3.0340000 - Obras de
infraestrutura rural, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalagdes, FONTE: O - Recursos
ordinarios livres (declaragéo de contrapartida fls. 211 — mov. 47);

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERACAO, MOVIMENTAGAO E APLICAGAO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Municipio, ambos destinados 4 execugao do objeto deste
Convénio, serdo transferidos para a conta poupanga especifica, de titularidade do Municipio e vinculada a
este Convénio, a qual devera ser aberta na instituicio financeira contratada pelo Estado do Parang,
conforme Decreto Estadual n® 4.505/2016 e a Resoluc&o SEFA n°® 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo
Municipio, no minimo de forma proporcional, deverao ser feitos em parcelas variaveis, conforme a medigéo,
em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medigao, observado o cronograma fisico-financeiro.

6.2 A liberagéo da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realizag4o das
despesas somente poderé&o ter inicio apos a aprovagao do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convénio
€ a publicacdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado.
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6.3 Os recursos transferidos em decorréncia deste Convénio, bem como os rendimentos de aplicagbes
financeiras, enquanto nao utilizados, serdo obrigatoriamente aplicados pelo Municipio em conta poupanga,
se a previsao de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagdo financeira de curto
prazo ou operagao de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, quando a utilizagdo desses
recursos verificar-se em prazos menores que um més.

6.4 Mediante expressa autorizagao da SEIL, os rendimentos das aplicagées financeiras serdo aplicados no
objeto deste Convénio, estando sujeitos as mesmas condi¢cbes de prestacio de contas exigidas para os
recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentacéo de recursos, no &mbito do Convénio, serd realizada mediante transferéncia
eletrdnica sujeita a identificagéo do beneficiario final e & obrigatoriedade de depésito em sua conta
bancéria.

6.6. O Municipio devera realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancéria de titularidade dos
fornecedores.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO DAS DESPESAS

7 O objete deste convénio devera ser executado fielmente pela SEIL e pelo Municipio, de acordo com as
clausulas pactuadas e as normas de regéncia, respondendo cada um dos participes pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

7.1 E expressamente vedada a utilizacéo dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administragéo ou outras formas de remuneragdo ao Municipio;

7.1.2 transpasse, cessdo ou transferéncia a terceiros da execucgéo do objeto do convénio:

7.1.3. pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico, salvo nas hipéteses previstas em
lei especifica ou na Lei de Diretrizes Orcamentarias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento:

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior & sua vigéncia;

7.1.6 pagamento de taxas bancarias, multas, juros ou correcdo monetaria, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade:
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7.1.8 pagamento de contribui¢des, auxilios ou subvenc¢des as instituicdes privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais ndo vinculados a execugdo do objeto do convénio;

7.1.10 transferéncia de recursos para associa¢gdes de servidores ou a quaisquer entidades de beneficio
mutuo, destinadas a proporcionar bens ou servi¢os a um circulo restrito de associados ou s6cios,

7.1.11 transferir recursos a quaisquer 6rgdos ou entidades que ndo figurem como participes deste
instrumento ou a conta que ndo esteja vinculada ao convénio.

7.2 para a realizagao de cada pagamento, o Municipio devera apresentar ao gestor do convénio relatorio
contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) a destinagéo do recurso;,

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

¢) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ac pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas;

f) a comprovagéo do recebimento definitivo do objeto do convénio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas deverio
ser emitidos em nome do Municipio, devidamente identificados com o niumero deste convénio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou imegularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendéncias de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Municipio e a suspender a
liberagdo de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentacdo de
informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo. Citem-se como exemplos de
impropriedades e/ou irregularidades:

a) auséncia ou comprovag&o inadequada da correta aplicagdo da parcela anterior;

b} desvio de finalidade na aplicag&o dos recursos;

¢) descumprimento injustificavel dos prazos de execugao previstos no Plano de Trabalho;

d} inobservancia dos principios e normas das licitacées e das contratacoes publicas;

e} néo adocao das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violag&o das clausulas deste Convénio, em especial, 0 ndo atendimento do prazo para inicio da execucéo
fisica da obra.
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CLAUSULA OITAVA - DAS COMPRAS E CONTRATAGOES
8.1 O Municlpio devera observar, quando da contratagéo de terceiros vinculada a execugéo do objeto deste
convénio, as disposigdes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagdes e
contratos administrativos.
8.2 O Municipio devera épresentar relatério ao gestor do convénio contendo, no minimo:
a) copia do edital da licitagao;,
b) as atas decorrentes da licitagéo;
c) as propostas decorrentes da licitacao;
d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitacao;
e) declaragdo expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposicées legais
aplicaveis ao procedimento licitatario.
8.3 A celebracido de contrato entre o Municipio e terceiros n&o acarretara, em nenhuma hipétese,
responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Paran4, vinculo funcional ou empregaticio
com este e, tampouco, a transferéncia de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas,
previdenciarios, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.
CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES
9 Este Convénio poderé ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Municipio, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada & SEIL para andlise e decisdo, vedada a modificacdo da
natureza do seu objeto.
9.1 Qualquer alteragdo devera ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua
habilitagdo para se manifestar sobre a questae.
9.2 O valor do convénio n&o podera ser aumentado, salvo se ocorrer ampliag&o do objeto capaz de justifica-
lo, dependendo de apresentacdo e aprovagdo prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de
comprovacgao da fiel execucéo das etapas anteriores e com a devida prestacéo de contas, sendo sempre
formalizado por termo aditivo.
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CLAUSULA DECIMA - DO GESTOR/FISCAL DO CONVENIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convénio, a servidora Daniele Walter, portadora do
RG n°® 12.834.045-8, CPF n° 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convénio o servidor Thiago Henrik P.
8. e Moreira, portador do RG n® 5.309.666-2, CPF n° 017.849.259-00, ¢ CREA n°.PR-84.809-D com
prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diario Oficial do Estado, responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizagdo do Convénio e dos recursos repassados.

10.1 Séo fungdes do Fiscal do Convénio, dentre outras atribuigdes pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do municipio) e encaminhar ao Gestor do Convénio a
documentacéo relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convénio verifique a conformidade com a
legislacao aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convénio est4 sendo corretamente
desenvolvido, relatando as ocorréncias ao Gestor do Convénio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do municipio) e o Gestor do Convénio;
10.1.4. realizar Termos de Constatagéo das obras e encaminhar a SEIL.

10.2 Sao fungdes do Gestor do Convénio, dentre outras atribuicdes pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentag&o do convénio esteja em conformidade com a legislagio aplicada;
10.2.2 diligenciar para que a execug¢do do convénio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;
10.2.3 acompanhar a execugédo do convénio responsabilizando-se pela avaliacio de sua eficacia;

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informagdes sobre a execucao do convénio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convénio;

10.2.7 emitir Termo de Conclus&o, atestando o término deste convénio e o cumprimento do objeto.

10.2.8 anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a consecucéo do objeto, adotando as
medidas necessarias a regularizagéo das falhas observadas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ~ DA PRESTAGAO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA
11 As prestacdes de contas parciais do Municipio & SEIL deverdo ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias,
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos
documentos apresentados para liberagao dos recursos, dos seguintes:

a) relatdrio de execugdo do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e 0s pagamentos efetuados, valor, aposicao de dados do Municipio e nimero do convénio;

¢) comprovagao de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, diretamente
no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resblugéo n.? 28/2011, alterada pela Resolugao n.°
46/2014, e Instrugao Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgdo de controle;

d) relagdo das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execugio previstas no Plano
de Trabalho.

11.1 Quando n&o houver a prestagio de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicagdo da parcela
anteriormente recebida, seréo retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestacéo de contas final dos recursos financeiros transferidos @ dos rendimentos de aplicagdes,
devera ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigéncia,
compondo-se, além dos documentos apresentados para liberagao dos recursos, dos seguintes:

a) relatorio de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposigéo de dados do Municipio e niimero do convénio;

c) comprovagao de que prestou contas parciais € final ao Tribunal de Contas do Estado do Parang,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugao n.° 28/2011, alterada pela
Resoluco n.° 46/2014, e Instrugao Normativa n.® 61/2011, todas desse 6rgao de controle;

d) relatério de conclus@o das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolucao do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestagdes de contas nao forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste
instrumento, o Municipio terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias para a devolugdo dos recursos, incluidos
os rendimentos de aplicacéo, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.
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11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Municipio ndo prestar contas ao Tribunal de Contas do
Estado do Parana ou a Administragdo Pablica, bem como ndo devolver os recursos, devera ser instaurada
Tomada de Contas Especial e deveréao ser adotadas todas as medidas necessarias para a reparagio do
dano ao erario, sob pena de responsabilizagso solidaria.

11.5 O Gestor do Convénio emitird parecer técnico de andlise das prestaces de contas apresentadas
Administragdo Publica.

11.6 A SEIL tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as
prestagbes de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas areas administrativas
competentes.

11.7 No ambito da Administracio Publica, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas
do Municipio sera a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTAGAO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestacéo de contas & Administra¢&o Pdblica, tratada na Clausula Décima Primeira, n&o prejudica o
dever do Municipio de prestar contas aos érgdos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas
do Estado, conforme Resolugao n°. 28/2011, alterada pela Resolucio n°. 46/2014, e Instrugdo Normativa
n®. 61/2011, todas desse érgéo de controle.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DENUNCIA E RESCISAO

13 Este Convénio podera ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas
obrigacdes e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca;

13.1.1 a denlncia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fato que torne o objeto
formal ou materiaimente inexecutavel;

13.2 rescindido, independente de prévia notificagao ou interpelagéo judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipéteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislacao vigente;

b) execucéo em desacordo com o Plano de Trabalho;

¢} inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;
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d) constatagédo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreg&o em qualquer documento apresentado; e

e) verificacdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauragéo de Tomada de Contas
Especial.

13.3 A rescisao deste Convénio enseja a instauracdo de Tomada de Contas Especial, para apurac&o dos
fatos, identificacdo dos responsaveis e quantificagdo do dano e, inclusive, a devolugdo dos recursos,

atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14 A eficacia deste Convénio ou dos aditamentos fica condicionada a publicagdo do respectivo extrato no
Diario Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual
n.° 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificara, no prazo de 10 (dez) dias, a celebracio deste Convénio @o Presidente da Camara
Municipal do MUNICIPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada
a comunicagao por meio eletrdnico.

14.2 A SEIL e 0 MUNICIPIO devero disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em
local de facil visibilidade, consulta ac extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade,
as datas, bem como as contratagdes realizadas para a execugio do objeto pactuado, ou inserir “link” em
sua pagina eletronica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convénio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba para dirimir as

Avenida Iguagu 420 t 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.cov.br

Inserido ao protocolo 15.847.382-8 por: Manuela Toppel Portes em: 18/06/2020 17:39, As assinaturas deste documento constam as fls. 250a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o codigo: d5f12a03b12077aef0c46a09f97db33.




a‘}}"’ oy

<o 3o )5

L/

F!RB"B' @ N5

GOVERNQO DO ESTADO

SECRETARIA D= ESTACO DE
INFRASSTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 061/2020 -SEIL

Protocolo Integrado n°. 15.847.382-8
controvérsias decorrentes da execucao deste Convénio, com renlncia expressa a outros, por mais

privilegiados que sejam, sendo obrigatéria a prévia tentativa de solugdo administrativa.

Curitiba, 18 de junho de 2020.

{Assinadio igitalincnic)

'SANDRO ALEX
Secretario de Estado de Infraestrutura e Loglstica

2, o Pryrenys Peak
$1d OSTHG}

{Assinas

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

inssinado Digifaimenis)
LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito de Formosa do Oeste/PR
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22 feira | 22/Junho/2020 - Edigao n" 10709 I 5 I

CANCELAMENTO DE PUBLICAGAC
Fica cancelada a publicagdo abaixo, ocorrida no Diario Oficial
Indistria e Servigos, edicio n.° 10701 de 08/06/2020,
Secrataria de Estado da Educagao e do Esporte - SEED
Diretoria Geral
EXTRATO DE AUTORIZACAC DE DISPENSA DE LICITACAD N° 52

indica, como gestora deste Convénio, a servidora Amanda Carvalho
Vanzel, portadora do RG n® 10.396.810-0, CPF n® 093.408.929-85, e
como Fiscal deste Convénio o servidor Marcelo Shigueru Nishiyama,
portador do RG n°® 7.567.520-8/PR, CPF n° 023,053.499-63 e CREAn®
88323/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no
Diério Oficial do Estado, responsével pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do Convénio e dos recursos repassados.
DATA: 18 ds junho de 2020.
Fernando Furiati Sabéia
Diretor GeralDER

Sandro Alex
Secretaro/SEIL

PROTOCOLO N° 16.580.336-1
DESPACHO N°® 81/2020 — DG/DEED: Dispenso o procedimento
licitatério referente a aquisicsio de termdmetro digital, para atender a
demanda das gravagbes das Aulas Parand, o qual serd utilizado
como medida preventiva a contaminagéo da Coronavirus — COVID -
19, nos termos do artigo 4° da Lei 13.979/2020 e Decreto n®
4,315/2020.
VALOR TOTAL: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).
AUTORIZADO: GLAUCIO ROBERTO DIAS

Decreto 3.861/2020 — GS/SEED

52445/2020

[~ SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAC E DO ESPORTE |
GAS/LOCACAO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGACAQ DE PRAZO

ICONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo e do Esporte.

ICONTRATADA: Guimardes Locagio Compra e venda de Iméveis Proprios LTDA |

OBJETO: Segundo Termo Aditivo de Prorrogagio de prazo, referente ao Contratof

° 031872018, de locagdo de imdvel para der Niicleo Regional de Educag

de Cianorte, siteado na Rua: Guararapes, n° 189, municipio de Cianorte -PR O
preseate Termo Aditivo tem o prazo de 12 meses, com infcio em 22/08/2020 d
término em 21/08/2021.

As demais cldusulas e condigBes do contrato permanecem inalteradas.
[VALOR TOTAL: R$ 42.138,36 (quarenta e dois mil, cento e trinta e oilo reaig
e trinta e seis centavos) com recurso da Fonte 100 ~ Ordinario Nao Vinculado.
IAUTORIZADO POR: Gliucio Roberto Dias

Diretor Geral/SEED

Res. n® 286/2020 - GS/SEED

IDATA: 20/05/2020

PROTOCOL.O: 16.467.867-9

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 15.847.382-8

DOCUMENTO: Convénio n ® 081/2020-SEIL

CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica —
SEIL e o Municlpio de Formosa do Oeste

DO OBJETO: Execugdo de obras de recape asféltico na Estrada Doutor
Edmundo Mercer — parte da ligagho entre Formosa do Oeste e a
Comunidade Consolata, conforme detalhamento constante do Plano de
Trabalho de fis. 213/216a (mov.49) e Parecer Técnico de fis. 219/221a
(mov.52), partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.

DOS RECURSOS: O valor deste convénio é de RS 417,889,04, sendo a
partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de
Infraesfrutura e Logistica, no montante de R$ 200.000,00 e a
contrapartida do Municipio de RS 217.989,04,

DA EXECUGAO: O prazo de execugdo de 150 dias, contados da data
da publicacéio do seu extrato no Didrie Oficial do Estado, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

DA VIGENCIA: A vigéncia de 180 dias apés a concluséo do praza de
axacugdo, podendo ser promogado, nos tarmos da lei, mediante termo
aditivo.

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
indica, como gestora deste Convénio, a servidora Daniele Walter,
portadora do RG n°® 12.834.045-9-PR, CPF n° 090.379.373-26, & como
fiscal deste Convénio o servidor Thiago Henrik P. S. e Moreira, portador
do RG n® 5.309.666-2, CPF n° 017.849.259-00 & CREA n° 84909/D-PR,
com prerrogativa técnica funcional, designado por afo no Diario Oficial
do Estado, responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
Conveénio e dos recursos repassados.

DATA: 18 de junho de 2020,

52816/2020

LECRETAR[A DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE
IGRUPO ADMINJSTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagiio ¢ do Esporte.
CONTRATADA: CLAROS.A

OBJETO: 3° Termo Aditivo ao Contrate n. ® 257/2016-SEED ~ PE 867/2015 -
SRP-DEAM/SEAP, Prestagio de servigo de telefonia fixa cm comodato (STFC),
no valor total do aditivo de RS 128.106,00 {cento ¢ vinte e oito mil e cento e seis|
reais), Fonte 100 - Ordiniria ndo Vinculada, ficando prorrogada a vigéncia do
contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 01/08/2020 até 31/07/2021.

AUTORIZADO POR: GLAUCIO ROBERTO DIAS, Diretor Geral - SEED -
Decreto 3.891/2020 - GS/SEED.

52618/2020

P —— ————
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 16.187.663-1

DOCUMENTO: Convanio n ® 060/2020-SEIL

CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Loglstica -
SEIL e o Municipio de Tapejara

DO OBJETO: Execugfio de obras de pavimentagio asfiltica na Vila
Santana e Estrada Agua da Onga, conforme detalhamento constante do
Plano de Trabalho ds fls. 192/197a (mov.67) e Parecer Técnico de fis,
208/208a (mov.73), partes integrantes e Indissocidveis deste
instrumento.

DOS RECURSOS: O valor deste convénio é de R$ 2.647.166,71, sendo
a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logistica, no montante de R$ 248833671 ¢ a
confrapartida do Municipio de R$ 158.830,00,

DA EXECUGAO: O prazo de execugdo de 210 dias, contados da data
da publicagéo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser
prorragado, nos termos da lei, mediante Terma Aditivo.

DA VIGENCIA: A vigéncia de 180 dias apés a concluso do prazo de
as%cugﬁn, pedendo ser prommogado, nos fermos da lei, medianie termo
aditivo.

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura & Logistica

Sandro Alex
Secretario/SEIL

Fermando Furiati Sabdia
Diretor Geral/DER

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 15.998.551-2

DOCUMENTQ: Convénio n ° 083/2020-SEIL

CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Loglstica -
SEIL e o Municipio de Lebpolis.

DO CBJETO: Execugfio de obras de pavimentagdo poliédrica em vias
municipais, conforme detalhamento constante da Pleno de Trabalho de
fls. 158/162a (mov.58) & Parecer Técnico de fis. 166/168a (mov.62),
partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.

DOS RECURSOS: O valor deste convénio é de R$ 9888.455,25, sendo a
partidea do Estado, por intermédic da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logistica, no montants de R$ 917.33389 e a
contrapartida do Municipio de R$ 71.121,26, sendo R$ 49.422 76 em
pecinia e R§ 21.698,50 em servigos.

DA EXECUGAQ: O prazo de execugdo de 420 dias, contados da data
da publicacao do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

DA VIGENCIA: A vigéncia de 180 dias apds a conclusdo do prazo de
execugdo, povendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo
aditivo,

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
indica, como gestora deste Convénio, a servidora Daniele Wialter,
portadora do RG n° 12.834.045-9-PR, CPF n® 090.379.379-28, e como
fiscal deste Convénio o servidor Paulo Cesar Salatini, portador do RG n®
7.281.082-1, CPF n°® 042.080.868-42 e CREA n® 84151/D-PR, com
prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diario Oficial do
Estado, responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo do Convénio

e dos recursos :epassados.
DATA: 19 de junho de 2020,
Fernando Furiatl Sabéia Sandro Alex
Diretor Geral/DER Secretario/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: n° 16.338.067-8 apenso ao P. |. 15.484.442-3
DOCUMENTO: 1° Termo Aditivo ac Convénio n® 103/2018,
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica ~
SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Parand ~
DER/PR.

CONVENENTE: Municipio de Jacarezinho

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objsto a PRORROGAGAQ dos prazos de
execugdo e de vigéncia do Convénio n® 103/2018, nos termos da sua
Clausula Segunda.




