



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO


Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Chopinzinho				CNPJ: 76.995.414/0001-60	
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 3883					
Cidade: CHOPINZINHO	U.H. PR	CEP: 85560-000	DDD/Telefone: 46- 3242 86 00	FAX: 46-3242 86 18	E. A.-Esfera Administrativa: Municipal
Conta Corrente:		Banco: Banco do Brasil	Agência: 0842-7	Praça de Pagamento: Chopinzinho	
Nome do Responsável: LEOMAR BOLZANI				C.P.F. 019.512.669-60	
C.I./Órgão Expedidor: SSP -PR		Cargo: Executivo	Função: Prefeito	Matrícula:	
Endereço Residencial: Rua Padre Anchieta 4584				CEP: 85560-000	
Município: Chopinzinho			UF: PR	DDD/Celular: 46 8401 3587	
E-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br				DDD/Telefone: 46 3242 86 00	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES	Após publicação no D.O. E.	25 meses após publicação no D.O.E.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4,0 Km com 6 metros de largura totalizando 24.000 m² entre as comunidades de Santa Inês e Cristo Rei.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ




JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A estrada rural que liga as Comunidades de Santa Inês até a comunidade de Cristo Rei exerce fator importante no contexto social com o transporte escolar para o Núcleo de ensino da comunidade de Santa Inês (atende a 315 alunos de pré-escola ao 2º grau) e no deslocamento das famílias para atendimento no Posto de Saúde com o programa estratégia da família (atendimento com 01 médico, 01 odontólogo e 01 enfermeiro e 05 agentes de saúde) atendendo as comunidades de Santa Inês, Cristo Rei, Nova Conquista, Bugrinho, Alto Bugrinho, Nossa Senhora de Fátima, Volta do Luciano, Santa Maria com fluxo mensal de 320 atendimentos médicos e 130 odontológicos. No contexto econômico este trecho de estrada e de extrema importância no transporte da produção agropecuária de 52 produtores principalmente na atividade da bovinocultura leiteira com a retirada da produção diariamente e na avicultura de corte. Diante do exposto, a recuperação e manutenção deste trecho é intensa pela prefeitura sendo que a construção de pavimentação com pedras irregulares permitirá a trafegabilidade adequada para atender as demandas sociais e econômicas dos moradores, bem como proporcionará a geração de emprego na execução da obra. Informamos que nas propriedades laterais do trecho estrada já existem praticas de manejo e conservação de solo.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
Item	Ordem / Lote	Descrição da Obra	Prazo de Execução		Prazo de Pagamento	
			Unidade	Quantidade	Antes	Depois
01	01	Pavimentação polidétrica de estrada rural com pedras irregulares entre a Comunidade da Santa Inês e Cristo Rei	Km	4	Após publicação no D.O. E.	15 meses após publicação no D.O.E.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
449051	Obras e serviços	755.373,17	719.403,02	35.970,15
TOTAL GERAL		R\$ 755.373,17	R\$ 719.403,02	R\$ 35.970,15



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



CONCEDENTE					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
Abril/14 R\$ 33.571,02	Maio/14 R\$ 33.580,00	Junho/14 R\$ 33.580,00	Julho/14 R\$ 33.580,00	Agosto/14 R\$ 33.580,00	Setembro/14 R\$ 33.580,00
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
Outubro/14 R\$ 33.580,00	Novembro/14 R\$ 60.544,00	Dezembro/14 R\$ 60.544,00	Janeiro/15 R\$ 60.544,00	Fevereiro/15 R\$ 60.544,00	Março/15 R\$ 60.544,00
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
Abril/15 R\$ 60.544,00	Maio/15 R\$ 60.544,00	Junho-julho/15 R\$ 60.544,00			
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
Abril/14 R\$ 2.428,98	Maio/14 R\$ 2.420,00	Junho/14 R\$ 2.420,00	Julho/14 R\$ 2.420,00	Agosto/14 R\$ 2.420,00	Setembro/14 R\$ 2.420,00
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
Outubro/14 R\$ 2.420,00	Novembro/14 R\$ 2.377,65	Dezembro/14 R\$ 2.377,65	Janeiro/15 R\$ 2.377,65	Fevereiro/15 R\$ 2.377,65	Março/15 R\$ 2.377,65
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
Abril/15 R\$ 2.377,65	Maio/15 R\$ 2.377,65	Junho-julho/15 R\$ 2.377,62			

6 - Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Chopinzinho, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 35.970,15 (trinta e cinco mil novecentos e setenta reais e quinze centavos).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ



6- Declaração do Prefeito

Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Chopinzinho, declaro para fins de prova junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 38.802,19 (Trinta e oito mil oitocentos e dois reais e dezenove centavos).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local: Chopinzinho - PR

Data: 04/04/2014

Leomar Bolzani

Prefeito Municipal de Chopinzinho



Município de Chopinzinho


ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 8883

85560-000

CHOPINZINHO



7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data: ____/____/2014

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo
a realização da presente despesa,

Em, _____

José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários e d) - cronograma físico-financeiro da obra.**



ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 78.998.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopininho.pr.gov.br
Rua Santos Dumont 3833
25560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

18/UNIC/10; Choptalinho
 20/MA; Pavimentação Polidética
 21/AC/10; Comunidade Santa Inês/Criato Rel
 22/30 %

1. **INDICAÇÃO:** Choppinho
 2. **OPERA:** Pavimentação Rodária
 3. **TÍTULO:** Comunidade Santa Inês, Cristo Rei
 4. **VALOR:** R\$ 30,00

CROQUIGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
Código	Terminologia	Quantidade	Unidade	Valor unit. R\$	Servicos															
					10 mds	20 mds	30 mds	40 mds	50 mds	60 mds	70 mds	80 mds	90 mds	100 mds	110 mds	120 mds	130 mds	140 mds	150 mds	Total
41000	Esc. Garga e transp. 1º. Cat. 0 - 200 m	300,00	m3	4,88	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.440,00	
41100	Esc. Carga e transp. 1º. Cat. 800 - 1000 m	500,00	m3	5,47	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	2.735,00	
50270	Revestimento	24.000,00	m3	0,37	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	8.880,00	
60000	Compactação de pavimento pedregoso	3.877,99	m2	2,38	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	1,16%	
60000	Escarificação, regularização compoz. Subleito				0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	1,16%	
61000	Drainagem	65,00	m	202,6	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	881,85	12.763,40	
61000	Corpo de BUSTO 0,60m sem bargo				0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	1,68%	
TOTAL Contratada de Propriedade (Prefeitura Municipais)					5%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	5%
82000	Sinalização	8,00	m2	334,80	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	2.007,78	84.480,00	
82100	Faixa de endização e pintura relativa	4,00	sq	80,81	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	383,24	11,16%	
82100	Suprte de maldina 3" x 2" - placas de sinalização	24.000,00	m2	3,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	84.480,00	
82200	Revestimento	8.000,00	m	8,77	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	11,16%	
82300	Exatopio, carga, transp. Assent. Cordeiro lat. Pedra p/ placa p/pxv. Poliestero	22.800,00	m2	19,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	84.480,00	
82400	Exatopio, carga, transp. Assent. Cordeiro lat. Pedra p/ placa p/pxv. Poliestero	24.000,00	m2	2,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	84.480,00	
82500	Exatopio, carga, transp. Assent. Cordeiro lat. Pedra p/ placa p/pxv. Poliestero	12.000,00	m2	1,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	84.480,00	
82600	Exatopio, carga, transp. Assent. Cordeiro lat. Pedra p/ placa p/pxv. Poliestero	6.400,00	m2	7,39	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	47.232,00	84.480,00	
TOTAL Contratada de Propriedade (Estado)					5%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	5%
TOTAL GERAL CONCEDENTE + PROPONENTE					10%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	10%

Fabiella Boehle
Fabiella Boehle
Eng. CREAFPR 78.15819

Eng. CREAMER 78.13010

පිටුව 1





MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 78.986.414/0001-80 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Rua Santos Dumont 3583
CHOPINZINHO
PARANÁ
85530-000


MUNICÍPIO: Chopinzinho
OBRA: Pavimentação Polidrica
TRECHO: Comunidade Santa Inês/Chão Rei
SOL 30 %
A= 24000m2
DATA: março/2014

CRONOGRAMA FISCAL FINANCEIRO

Serviço	Quantidade Unid.	valor total R\$	12 meses												Total
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
Pavimentação Polidrica com Pedras Irregulares Porcentagem	24.000,00 m2	788.373,17 100,00%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	36.000,00 4,77%	788.373,17 100,00%
TOTAL ACUMULADO R\$ PORCENTAGEM ACUMULADA		36.000,00 4,77%	72.000,00 9,53%	108.000,00 14,30%	144.000,00 19,06%	180.000,00 23,83%	216.000,00 28,60%	252.000,00 33,36%	288.000,00 38,13%	324.000,00 42,90%	360.000,00 47,67%	400.764,85 52,02%	439.586,80 57,88%	488.528,90 63,44%	788.373,17 100,00%
TOTAL ACUMULADO AREA PORCENTAGEM ACUMULADA		1.143,81 4,77%	2.287,61 9,53%	3.431,42 14,30%	4.575,22 19,06%	5.719,03 23,83%	6.862,83 28,60%	8.006,64 33,36%	9.150,45 38,13%	10.294,26 42,90%	11.438,07 47,67%	12.581,88 52,02%	13.725,69 57,88%	14.869,50 63,44%	24.000,00 100,00%

Isabella Boelio
Fátima Boelio
Eng. CREAB/PR 78.138/D

Isabella Boelio
Luciano Boelio
Prefeito Municipal



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

PÁG. 30

MUNICÍPIO: Chopinzinho

OBRA: Pavimentação Polidrica

TRECHO: Comunidade Santa Inês/Cristo Rei

BDI 30 %

A= 24000m2

DATA : março/2014

REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA DER/PR Setembro/2013

BDI: 30%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

codigo	Serviço	quantidade	und.	valor unitário R\$	valor total R\$
	Contrapartida do município	execução direta			
	Terraplenagem				
41020	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 0 - 200m	500,00	m3	4,88	2.440,00
41100	Esc. Carga e Transp. 1ª. Cat. 800- 1000m	500,00	m3	5,47	2.735,00
Sub-total terraplenagem					5.175,00
	Pavimentação				
53270	Compactação de pavimento poliedrico	24.000,00	m2	0,37	8.880,00
50000	Escarificação , regularização compac. Subleito	3.877,69	m2	2,36	9.151,35
Sub-total pavimentação					18.031,35
	Drenagem				
61060	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	63	m	202,60	12.763,80
Sub-total drenagem					12.763,80
Total contrapartida Prefeitura Municipal					35.970,15
	Contrapartida do Estado	execução indireta			
	Sinalização				
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6,00	m2	334,63	2.007,78
82100	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	4,00	pc	90,81	363,24
	Pavimentação				
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	24.000,00	m2	3,52	84.480,00
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	8000	m	8,77	70.160,00
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	22.800,00	m2	19,30	440.040,00
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	24.000,00	m2	2,52	60.480,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	12.000,00	m2	1,22	14.640,00
80000	Enleivamento da contenção lateral	6.400,00	m2	7,38	47.232,00
TOTAL contrapartida concedente (Estado)					713.493,02
TOTAL GERAL Concedente e Proponente					755.373,17

Leomar Bolzani
Prefeito Municipal

Fabielle Bochio
Eng. CREA/PR 78.138/D



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20141296331

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: FABIELLE BOCHIO (CPF:026.924.079-97)

Nº Carteira: PR-78138/D

Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Nº Visto Crea: -

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CPF/CNPJ: 76.995.414/0001-60

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 3883 CENTRO

CEP: 85560000 CHOPINZINHO PR Fone:

Local da Obra: COMUNIDADE DE SANTA INES- CRISTO REI S/N

INTERIOR - CHOPINZINHO PR

Quadra:-

Lote:-

CEP: 85560000

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

24000 M2

Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp. 1102 OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS

Tipo Obra/Serv 045 ARRUAMENTO

Serviços 018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

contratados 035 PROJETO

Dados Compl.

0

Guia N

ART Nº

20141296331

Data Início 15/04/2014

Data Conclusão 15/04/2015

Vlr Taxa R\$ 63,64

Entidade de Classe 0

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

A ART REFERE-SE A PROJETO DE 4KM DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 6M DE LARGURA A SER EXECUTADO NO TRECHO SANTA INES-CRISTO REI ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM A SEIL.

Insp.: 4610
02/04/2014
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

Autenticação Mecânica