



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20141255910

Vínculo Empregatício com Empresa
Pública
ART Principal

O valor de R\$ 63,64 referente a esta ART foi pago em 31/03/2014 com a guia nº 100020141255910

Profissional Contratado: REGINALDO DA SILVA RETAMERO (CPF:027.651.389-40)

Nº Carteira: PR-94820/D

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Nº Visto Crea: -

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: MUNICÍPIO DE UBIRATÁ

CPF/CNPJ: 76.950.096/0001-10

Endereço: AVENIDA NILZA DE OLIVEIRA PIPINO 1852 CENTRO

CEP: 85440000 UBIRATA PR Fone: 04435438000

Contrato: 2086/2013

Local da Obra: RODOVIA ERCIDES ROSSETO S/N

Quadra: -

Lote: -

AREA RURAL - UBIRATA PR

CEP: 85440000

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

78000 M2

Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS

Serviços 018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

contratados 035 PROJETO

130 OUTROS

301 VINCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO

Dados Compl.

0

Guia N

ART Nº

20141255910

Data Início

31/03/2014

Data Conclusão

30/12/2014

Vir Taxa R\$ 63,64

Entidade de Classe 305

Base de cálculo: TABELA TAXA MÍNIMA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

TRATA-SE DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RODOVIA
ERCIDES ROSSETO 13KM LARGURA 6M TOTALIZANDO 78000,00M²

Insp.: 4310

01/04/2014

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Haroldo Fernandes Duarte
Prefeito de Ubiratá

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná [telefone (41) 3350-6727], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável


Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.

Haroldo Fernandes Duarte
Prefeito de Ubiratá

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS						
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ / PR					CNPJ: 76.950.096-0001/10	
Endereço: AV. NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, 1852 - CENTRO						
Cidade: UBIRATÃ	U.H. PR	CEP: 85.440-000	DDD/Telefone: 44-3543-8000	FAX: 44-3543-3597	E. A.- Esfera Administrativa: Municipal	
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento: UBIRATÃ / PR			
Nome do Responsável: HAROLDO FERNANDES DUARTE					C.P.F. 960.951.728-53	
C.I./Órgão SSP/PR	Expedidor:	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	Matricula:		
Endereço Residencial: RUA MUNHÓZ DA ROCHA, 519 - JARDIM SÃO PAULO					CEP: 85.440-000	
Município: UBIRATÃ			UF: PR.	DDD/Celular: 44-9173-6500		
E-mail: CONVENIOS@UBIRATA.PR.GOV.BR ; PLANOBRAS@UBIRATA.PR.GOV.BR					DDD/Telefone: 44-3543-8000	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO Após publicação no D.O. E.
		TÉRMINO 07 meses após publicação no D.O.E.
Identificação do Objeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA ERCIDES ROSSETTO NO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, ESTADO DO PARANÁ, EM DIVERSOS TRECHOS TOTALIZANDO 13 QUILOMETROS, CONFORME COORDENADAS UTM Início do Trecho J22297266E 7285391S e UTM Final do Trecho J220289755E 7294330S.		
JUSTIFICATIVA DO PROJETO		



Ubiratã, palavra indígena (tupi guarani) que significa madeira dura. Localizado na região Sul do Brasil, no Centro-Oeste do Paraná, tendo 655.845 km de extensão territorial. De terra roxa, considerada um Micro Pólo Regional, destacando-se na região da COMCAM. Sua população é formada com a participação de indígenas, nordestinos, alemães, italianos, japoneses e migrantes de outras regiões do Brasil. É essa diversidade étnica que promove o enriquecimento cultural do nosso município e da nossa gente. A população total do município é de 21.547 habitantes conforme Censo/2010, tendo uma população rural de 4.960 habitantes na zona rural conforme IBGE – Censo Demográfico. Sua área é de 653 km quadrados, representando 0,3274% do Estado e 0,0077% de todo o território brasileiro. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,734 (PNUD/2000). O PIB per capita do município é de R\$ 10.252,00 (Dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais) IBGE/IPARDES2005. O município de Ubiratã tem sua economia baseada na agropecuária e na avicultura de corte, porém a cultura que exerce maior impacto no município é a de soja com uma área de ocupação aproximada de 52.000 há. Com o crescimento da participação do pequeno e médio agricultor nos programas de avicultura (corte) e o fortalecimento da agricultura familiar na região de Ubiratã, incentivou a produção e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros para Ubiratã e municípios circunvizinhos. Também com o início dos trabalhos de abate de frangos pela UNITÁ que gerou 3.000 empregos diretos, ocorreu grande aumento dos serviços públicos nas áreas de serviços rurais e urbanos, educação (creches e escolas), saúde, ação social, desenvolvimento econômico e agricultura, e outros, o que impõe ao município disponibilizar ferramentas facilitadoras ao atendimento dos munícipes. A conservação e manutenção de estradas rurais de forma adequada, além de proporcionar condições necessárias para a trafegabilidade, permite a preservação dos recursos naturais, especialmente a água e o solo, prevenindo e controlando a erosão, reduzindo sensivelmente o carregamento do solo para os cursos d'água. Os problemas decorrentes de estradas rurais danificadas, especialmente a Rodovia Ercides Rossetto, comprometem, sobretudo, o desenvolvimento econômico e o social da comunidade do Distrito de Yolanda e demais comunidades circunvizinhas que utilizam do mesmo acesso, pois, além de interferir no transporte de insumos e escoamento da produção, prejudicam o acesso à escola, à saúde e ao lazer. A manutenção desta malha viária exige um grande esforço por parte do município, tanto no suporte financeiro como na capacidade de seu parque de máquinas e de funcionários qualificados. Contudo, este esforço não é efetivo e duradouro, especialmente em anos em que as condições climáticas são mais severas e dificultam sua conservação. A execução de Recapeamento Asfáltico em diversos trechos da Estrada Ercides Rossetto, surge como solução efetiva, garantindo o direito de deslocamento com segurança das populações rurais e o atendimento de suas necessidades. A Rodovia Ercides Rossetto, no trecho de 17,0 quilômetros indicado, atende 08 comunidades (Vila Arco, Santo Inácio, Três Placas, Santa Luzia, São José, Curva da Onça, São Lazaro e Luz Marina) o Distrito de Yolanda e também é eixo de ligação ao município de Quarto Centenário, sendo sua recuperação por recapeamento, fundamental para o acesso das mesmas à sede do município, especialmente para o atendimento de suas necessidades básicas, ou seja, saúde, educação, abastecimento, lazer e econômica, como escoamento de produção agrícola, avícola, leiteira, diversas outras promovidas pelos pequenos agricultores participantes da Feira do Produtor. Pelo exposto, justifica-se a solicitação de apoio financeiro ao Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, através do Projeto de Recapeamento Asfáltico.


3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



5A

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	Após liberação do repasse	Até 45 dias após liberação do repasse
Contratação	Após licitação	Até 15 dias após licitação
Fiscalização	Após liberação do repasse	Até 07 meses após liberação do repasse
Trecho 01	Após contratação da empresa	Até 07 meses após contratação da empresa

4 - PLANO DE APLICAÇÃO				
Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
4.4.90.51	Obras Públicas	2.131.827,18	800.074,74	1.331.752,44
TOTAL GERAL		R\$ 2.131.827,18	R\$ 800.074,74	R\$ 1.331.752,44



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
Maio/2014	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014
112.010,46	112.010,46	112.010,46	112.010,46	112.010,46	112.010,46
Novembro/2014	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
128.011,96					
PROPONENTE (Contrapartida) - PREFEITURA					
Maio/2014	Junho/2014	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014
186.445,34	186.445,34	186.445,34	186.445,34	186.445,34	186.445,34
Novembro/2014	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
213.080,39					

6 - Declaração do Prefeito Municipal


Na qualidade de representante legal da **Prefeitura Municipal de Ubitatã**, declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL**, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ 1.331.752,44 (Um milhão, trezentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).


Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local:


Data: 31 de março de 2014


 Haroldo Fernandes Duarte
 Prefeito de Ubitatã
 Prefeito Municipal de Ubitatã



56

7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado	
Local: Curitiba/PR	Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa. Em,  José Richa Filho Secretário de Infraestrutura e Logística
Data: ____/____/2014	

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: a) - ART's (com o comprovante de pagamento) dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, b) - projeto básico da obra, c) - **orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e d) - cronograma físico-financeiro da obra.



ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


MUNICÍPIO: UBIRATÃ / PR
PROJETO: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

DATA BASE: SETEMBRO/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARCELAS (%)												TOTAL		COEF. INFL. (%)	
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	SERVIÇO	ACUMULADO							
1.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 172.240,50	172.240,50	172.240,50	172.240,50	172.240,50	172.240,50	172.240,50	196.846,28	1.230.289,28	1.230.289,28	100,00%	1.230.289,28	57,71%			
		% 14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	16%	100,00%	100,00%	100,00%	2.131.827,18	42,29%			
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS	R\$ 126.215,31	126.215,31	126.215,31	126.215,31	126.215,31	126.215,31	126.215,31	144.246,06	901.537,90	901.537,90	100,00%	901.537,90				
		% 14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	16,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.131.827,18				
	TOTAL	R\$ 298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	341.092,35	2.131.827,18	2.131.827,18	100,00%	2.131.827,18	100,00%			
		% 14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	16,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.131.827,18				
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO		37,63% 62,47%												TOTAL		COEF. INFL. (%)	
		Percentual de Convênio															
		Percentual de Contrapartida e Terceiros															
1.0	CONVÊNIO	R\$ 64.641,86	64.641,86	64.641,86	64.641,86	64.641,86	64.641,86	64.641,86	73.876,41	461.727,57	461.727,57	21,66%	461.727,57	21,66%			
	CONTRAPARTIDA E TERCEIROS	R\$ 107.598,64	107.598,64	107.598,64	107.598,64	107.598,64	107.598,64	107.598,64	122.969,87	768.561,71	768.561,71	36,05%	768.561,71	36,05%			
	FINANCIAMENTO	R\$ 47.368,60	47.368,60	47.368,60	47.368,60	47.368,60	47.368,60	47.368,60	54.135,55	338.347,17	338.347,17	15,87%	338.347,17	15,87%			
2.0	CONTRAPARTIDA E TERCEIROS	R\$ 78.846,70	78.846,70	78.846,70	78.846,70	78.846,70	78.846,70	78.846,70	90.110,52	563.190,73	563.190,73	26,42%	563.190,73	26,42%			
	FINANCIAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%			
	CONTRAPARTIDA E TERCEIROS	R\$ 112.010,46	112.010,46	112.010,46	112.010,46	112.010,46	112.010,46	112.010,46	128.011,96	800.074,74	800.074,74	37,53%	800.074,74	37,53%			
	SUB - TOTAL CONVÊNIO	R\$ 186.445,34	186.445,34	186.445,34	186.445,34	186.445,34	186.445,34	186.445,34	213.080,39	1.331.752,44	1.331.752,44	62,47%	1.331.752,44	62,47%			
	SUB - TOTAL CONTRAPARTIDA	R\$ 298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	341.092,35	2.131.827,18	2.131.827,18	100,00%	2.131.827,18	100,00%			
	TOTAL GERAL	R\$ 298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	341.092,35	2.131.827,18	2.131.827,18	100,00%	2.131.827,18	100,00%			

Haroldo Fernandes Duarte
Prefeito de Ubiratã

Reginaldo da Silva
Engenheiro Civil CREA PR-94820/D




CRONOGRAMA EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÁ
 LOCAL: RECUPERAÇÃO ASFALTICA RODOVIA ERCIDES ROSSETO
 Ubitatã - PR
 DATA 31/03/2014
 ORÇADO POR: REGINALDO DA SILVA RETAMERO
 ENGENHEIRO CIVIL: CREA PR-94820/D

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
				NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.	NO MÊS	ACUM.
1.0	PAVIMENTAÇÃO	1.230.289,28	57,71055%	14,00%	14,00%	14,00%	28,00%	14,00%	42,00%	14,00%	56,00%	14,00%	70,00%	14,00%	84,00%	16,00%	100,00%
	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			10.920,00M²	10.920,00M²	10.920,00M²	28.00%	10.920,00M²	42,00%	10.920,00M²	56,00%	10.920,00M²	70,00%	10.920,00M²	84,00%	12.480,00M²	100,00%
2.0	LIGANTES BETOMINOSOS	901.537,90	42,28945%	14,00%	14,00%	14,00%	28,00%	14,00%	42,00%	14,00%	56,00%	14,00%	70,00%	14,00%	84,00%	16,00%	100,00%
	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			10.920,00M²	10.920,00M²	10.920,00M²	28,00%	10.920,00M²	42,00%	10.920,00M²	56,00%	10.920,00M²	70,00%	10.920,00M²	84,00%	12.480,00M²	100,00%
	TOTAL	2.131.827,18	100,00														
	APLICAÇÃO DOS RECURSO			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS							
	VALOR DO INVESTIMENTO			298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	298.455,81	341.092,32


 Reginaldo da Silva Retamero
 Engenheiro Civil CREA PR-94820/D


 Haroldo Fernandes Duarte
 Prefeito de Ubitatã

58


QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ
 Local : RECUPERAÇÃO ASFALTICA RODOVIA ERCIDES ROSSETO
 Município : Ubiratã - PR
 Bonificação : 30,00%

Data Base : Setembro/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P.UNIT.	P.TOTAL
Grupo: 2- PAVIMENTAÇÃO					
51200	Demolição de Pavimento	m3	350,00	35,05	12.267,50
61110	Regularização Compac. Subleito 100% PN (A)	m2	1.000,00	2,34	2.340,00
53130	Macadame seco preenchido com brita graduada (e=20,00cm)	m3	200,00	77,84	15.568,00
53100	Brita graduada 100% PI (e=15,00cm)	m3	150,00	91,73	13.759,50
56040	Imprimação Imperm. Exclusive fornec. Do CM	m2	1.000,00	0,26	260,00
56110	Pintura de Ligação Exclusive fornec. Da emulsão	m2	117.000,00	0,18	21.060,00
57000	CBUQ excl. fornec. Do CAP (até 10.000 ton) - REPERFILAMENTO (e=1,00cm)	ton	983,30	134,38	129.448,25
57000	CBUQ excl. fornec. Do CAP (até 10.000 ton) - REVESTIMENTO (e=4,00cm)	ton	7.706,40	134,38	1.035.586,03
Total do Grupo					1.230.289,28
Grupo: 14- LIGANTES BETUMINOSOS					
58940	Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP) - 1kg / m2	ton	117,000	1.337,70	156.510,90
58910	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (AP) - 1,20kg / m2	ton	1,200	2.522,00	3.026,40
58900	Fornecimento do CAP 50/70 - 5,70%	ton	494,173	1.501,50	742.000,60
Total do Grupo					901.537,90
TOTAL GERAL					2.131.827,18

Ubiratã, 31 de Março de 2014


 Reginaldo da Silva Retamero
 Engenheiro Civil CREA PR-94820/D


 Haroldo Fernandes Duarte
 Prefeito de Ubiratã

