

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL E O MUNICÍPIO DE PORECATU, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

O **ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, inscrita no CNPJ nº. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguçu, nº. 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.660/2022, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.668.894-5, com domicílio especial a Avenida Iguçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral **ALEXANDRE CASTRO FERNANDES**, portador do RG nº 00.196.609-8 e do CPF nº 872.748.841-15, com domicílio especial na Avenida Iguçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE PORECATU**, com Sede na Rua Barão do Rio Branco, nº. 344, Centro, Porecatu -PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 80.542.764/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **FÁBIO LUIZ ANDRADE**, portador do CPF/MF sob o nº. 004.411.199-13, com domicílio especial na Rua Barão do Rio Branco, nº. 344, Centro, Porecatu -PR, tendo em vista o constante no Protocolado nº. 17.314.779-1, resolvem celebrar este Convênio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Estadual nº. 15.608/2007 e na Lei Federal nº. 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade no Município, mediante o recape asfáltico em CBUQ, nos seguintes trechos:

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

DADOS DOS TRECHOS							
RUA	RUA	ENTRE RUAS	EXTENSÃO (M)	ÁREA (M2)	ÁREA TOTAL (M2)	COORDENADAS INICIAL	COORDENADA FINAL
RUA GUANABARA	TRECHO 1 A	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA PRESIDENTE KENNEDY	96,06	771,68	2.952,72	22°45'11,2" S / 51°22'52,7" W	22°45'03,4" S / 51°22'42,5" W
	TRECHO 1 B	ENTRE A RUA PRESIDENTE KENNEDY E A RUA IGUAÇU	95,58	764,64			
	TRECHO 1 C	ENTRE A RUA IGUAÇU E A RUA RIO GRANDE DO SUL	96,56	775,52			
	TRECHO 1 D	ENTRE A RUA RIO GRANDE DO SUL E A RUA BRASIL	80,11	640,88			
RUA IGUAÇU	TRECHO 2 A	ENTRE A PR-170 E A RUA NAÇÕES UNIDAS	533,83	3.758,08	5.061,87	22°45'49,1" S / 51°22'123,7" W	22°45'33,8" S / 51°22'32,4" W
	TRECHO 2 B	ENTRE A RUA SANTOS DUMONT E A RUA HORÁCIO PAGANO	200,52	1.303,79			
RUA PREFEITO LUIZ AMBROSIO DI MIGUELI	TRECHO 3	ENTRE A RUA PARANA E A AV. ANTONIO FERNANDES	123,44	1.036,98	1036,98	22°45'2,51" S / 51°22'31,60" W	22°45'0,65" S / 51°22'27,77" W
RUA VEREADOR ABEL GOMES JUNIOR	TRECHO 4 A	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA	267,47	2268,39	2.983,19	22°45'05,1" S / 51°22'41,3" W	22°44'57,2" S / 51°22'33,8" W
	TRECHO 4 B	ENTRE A RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA E A RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	79,53	714,80			
RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA	TRECHO 5	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA VEREADOR ABEL GOMES JUNIOR	250,01	2.050,08	2050,08	22°45'03,4" S / 51°22'42,4" W	22°44'59,3" S / 51°22'33,9" W
RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	TRECHO 6 A	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA RIO VII	290,6	2630,31	3.104,57	22°44'55,9" S / 51°22'31,7" W	22°44'55,9" S / 51°22'31,7" W
	TRECHO 6 B	ENTRE A RUA VII E A AVENIDA PREF. BENTO LOUZADA	59,55	494,26			
AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA	TRECHO 7	ENTRE A RUA T. MUCIO BENEDICTO L. PEREIRA E A RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	103,9	748,08	748,08	22°44'57,60" S / 51°22'31,24" W	22°44'56,11" S / 51°22'31,23" W
TRAV. JOSÉ PATROCÍNIO DA SILVA	TRECHO 8	ENTRE A AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA E A RUA AV. ANTONIO FERNANDES	78,81	630,48	630,48	22°44'59,9" S / 51°22'31,2" W	22°44'58,8" S / 51°22'29,0" W
TRAV. MUCIO BENEDICTO LIMONGI PEREIRA	TRECHO 9	ENTRE A AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA E A AVENIDA ANTONIO FERNANDES	43,56	348,48	348,48	22°44'57,7" S / 51°22'31,2" W	22°44'57,1" S / 51°22'29,9" W
RUA BARÃO DO RIO BRANCO	TRECHO 10 A	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA PRESIDENTE KENNEDY	94,34	792,93	3.051,04	22°45'26,1" S / 51°22'44,0" W	22°45'20,6" S / 51°22'32,9" W
	TRECHO 10 B	RUA PRESIDENTE KENNEDY E A RUA IGUAÇU	93,9	790,68			
	TRECHO 10 C	ENTRE A RUA IGUAÇU E A RUA RIO GRANDE DO SUL	94,11	789,13			
	TRECHO 10 D	ENTRE A RUA RIO GRANDE DO SUL E A RUA BRASIL	80,75	678,3			
RUA BELO HORIZONTE	TRECHO 11 A	ENTRE A RUA OURO PRETO E A RUA ARAGUAIA	96,15	764,62	3.702,30	22°45'36,6" S / 51°22'56,4" W	22°45'20,6" S / 51°22'32,7" W
	TRECHO 11 B	ENTRE A RUA ARAGUAIA E A RUA VEREADOR VILAS BOAS	96,93	777,60			
	TRECHO 11 C	ENTRE A RUA VEREADOR VILAS BOAS E A RUA RIO DE JANEIRO	96,14	769,28			

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

	TRECHO 11 D	ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E A RUA PAULO PIMENTEL	94,3	754,64			
	TRECHO 11 E	ENTRE A RUA PAULO PIMENTEL E A RUA SÃO PAULO	79,52	635,16			
RUA VINTE E UM DE SETEMBRO	TRECHO 12 A	ENTRE A AV. PARANAPANEMA E A RUA IGUAÇU	67,56	997,48	8.975,33	22°45'04,5" S / 51°22'50,3" W	22°45'16,2" S / 51°23'06,4" W
	TRECHO 12 B	ENTRE A AV. PARANAPANEMA E A RUA SÃO PAULO	124,49	1.901,83			
	TRECHO 12 C	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA GOVERNADOR PAULO PIMENTEL	98,15	847,87			
	TRECHO 12 D	ENTRE A RUA GOVERNADOR PAULO PIMENTEL E A RUA RIO DE JANEIRO	96,59	844,99			
	TRECHO 12 E	ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E A RUA VEREADOR VILAS BOAS	99,88	857,23			
	TRECHO 12 F	ENTRE A RUA VEREADOR VILAS BOAS E A RUA RIO CLAUDIO REINHOLDO	54,05	464,22			
	TRECHO 12 G	ENTRE A RUA RIO CLAUDIO REINHOLDO E A RUA CINCO	193,39	1.651,34			
	TRECHO 12 H	ENTRE A RUA CINCO E O FINAL DA RUA (AV. MARGINAL)	186,68	1.410,37			
RUA SETENTA E UM	TRECHO 13	ENTRE A RUA CLAUDIO REINHOLDO E A RUA MARCÍLIO JONASSON	99,27	564,23	564,23	22°45'13,5" S / 51°22'07,2" W	22°45'10,2" S / 51°23'05,9" W
RUA SESSENTA E UM	TRECHO 14	ENTRE A RUA MARCÍLIO JONASSON E AV. QUATRO	100,32	590,77	590,77	22°45'09,9" S / 51°23'05,8" W	22°45'06,4" S / 51°23'04,4" W
RUA QUARENTA E UM	TRECHO 15	ENTRE A AV. QUATRO E O FINAL DA RUA	101,53	587,08	587,08	22°45'06,2" S / 51°23'04,3" W	22°45'03,5" S / 51°23'03,1" W
RUA CINQUENTA E TRÊS	TRECHO 16	ENTRE A RUA CINCO E A RUA JOSÉ PINHEIRO MACEDO	99,96	616,92	616,92	22°45'09,9" S / 51°23'04,2" W	22°45'06,8" S / 51°23'03,1" W
RUA TRINTA E CINCO	TRECHO 17	ENTRE A RUA JOSÉ PINHEIRO MACEDO E A RUA MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI	102,48	588,67	588,67	22°45'06,2" S / 51°23'02,7" W	22°45'03,1" S / 51°23'01,4" W
RUA VINTE E SEIS	TRECHO 18	ENTRE A RUA MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI E A AVENIDA UM	103,56	598,40	598,4	22°45'02,6" S / 51°23'01,3" W	22°44'59,4" S / 51°23'00,23" W
RUA OURO PRETO	TRECHO 19 A	ENTRE A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	130,38	1.070,45	3.882,38	22°45'39,78" S / 51°22'54,08" W	22°45'06,83" S / 51°23'2,73" W
	TRECHO 19 B	ENTRE A RUA BELO HORIZONTE E A RUA BARÃO DO RIO BRANCO	118,52	969,08			
	TRECHO 19 C	ENTRE A RUA BARÃO DO RIO BRANCO E A RUA URBANO LUNARDELI	119,4	988,05			
	TRECHO 19 D	ENTRE A RUA URBANO LUNARDELI E A RUA PARANAGUÁ	104,91	854,85			
EXTENSÃO TOTAL (M):			5.394,55	ÁREA TOTAL (M²):	42.073,57		

conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 381/387 (mov.145) e Parecer Técnico de fls. 389/392 (mov.147), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes 381/387 (mov.145), bem como os documentos constantes do Protocolado nº. 17.314.779-1.

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 300 (trezentos) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com as razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

3.4. A execução física da obra deverá ser iniciada até o dia 02 de julho de 2022, e caso não seja, a transferência dos recursos somente ocorrerá após o término do prazo previsto no inciso VI, alínea a, do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco*, comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;

4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;

4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execução deste Convênio, emitindo relatório mensal de acompanhamento;

4.2.4 conferir as medições da obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura – DFIL;

4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalização deste Convênio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;

4.3.4 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do Município em relação aos referidos pagamentos;

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupança específica vinculada a este Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto executivo de engenharia relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração do Contrato;

4.3.12 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatada irregularidade na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

- 4.3.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;
- 4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;
- 4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:
- quando não for executado o objeto deste instrumento;
 - quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
 - quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.
- 4.3.21 restituir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;
- 4.3.22 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;
- 4.3.23 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;
- 4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;
- 4.3.25 franquear aos agentes da Administração Pública livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
- 4.3.26 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;
- 4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme a Resolução n.º 028/2011 e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
- 4.3.28 cumprir integralmente as Resoluções n.º 04/2006 e n.º 28/2011, bem como a Instrução Normativa n.º 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

4.3.29 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;

4.3.30 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;

4.3.31 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;

4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia **R\$ 3.824.691,80 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos)**, serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 valor que será repassado pela SEIL: R\$ 3.400.000,00 (três milhões, quatrocentos mil reais), à conta da dotação orçamentária nº. 77.04.26.782.11.6386– Fomento rodoviário; natureza da despesa nº. 444042.01 – Auxílios a Municípios; fontes de recursos nº. 100 – 101 – 125 - 147 (fls. 403– mov. 158);

5.1.2 valor da contrapartida do Município: R\$ 424.691,80 (quatrocentos e vinte quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos) (declaração de contrapartida fls. 376 – mov. 140):

Dotação Orçamentária: 07.02.1545101602.014 – Manutenção da Divisão de Urbanismo

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 501 – Alienação de Ativos

Dispostos na Lei Orçamentária Anual nº 1.923/21

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

5.1.3 O valor do Convênio será ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo celebrado entre o município e a empresa responsável pela execução do objeto, através de Termo de Apostilamento a ser firmado pela SEIL.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma físico-financeiro.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.1.12 O reajuste/reequilíbrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de forma automática, o presente Convênio.

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) a destinação do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas;

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

f) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

- a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;
- b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
- c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;
- d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;
- e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;
- f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

- a) cópia do edital da licitação;
- b) as atas decorrentes da licitação;
- c) as propostas decorrentes da licitação;
- d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;
- e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, cabendo ao Município o suporte financeiro desta diferença, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

9.3 O reajuste/reequilíbrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de forma automática, o presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9, CPF nº 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convênio o servidor Carlos Eduardo Miguel, portador do RG nº 7928102-6, CPF nº 033.534.569-70, e CREA nº. 88.901/D, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio a documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a conformidade com a legislação aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do município) e o Gestor do Convênio;

10.1.4. realizar Termos de Constatação das obras e encaminhar à SEIL.

10.2 São funções do Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada;

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

- 10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;
- 10.2.3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;
- 10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;
- 10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;
- 10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;
- 10.2.7 emitir Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimento do objeto.
- 10.2.8 anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

- a) relatório de execução do objeto;
- b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;
- c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;
- d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

- a) relatório de cumprimento do objeto;
- b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.6 A SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução n.º. 28/2011, alterada pela Resolução n.º. 46/2014, e Instrução Normativa n.º. 61/2011, todas desse órgão de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;
- b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;
- c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;
- d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir “link” em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio.

CONVÊNIO Nº. 56/2022 –SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.314.779-1

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

Curitiba, 03 de maio de 2022.

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES

Diretor Geral do DER/PR

FÁBIO LUIZ ANDRADE

Prefeito de Porecatu/PR



ePROCOLO



Documento: **56.22_Porecatu_pav_Dani_eleitoral_P.I_17.314.7791.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fabio Luiz Andrade** em 03/05/2022 16:11, **Fernando Furiatti Saboia** em 03/05/2022 17:27.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama** em 03/05/2022 16:22.

Inserido ao protocolo **17.314.779-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 03/05/2022 15:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
d53f1fa275aead9b3045f20c5dc1b281.

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Documento: 4º Termo de Apostilamento CO GMS Nº 2450/2020 - SEIL

Procede o registro da inclusão de fontes orçamentárias relacionadas ao Contrato GMS Nº 2450/2020, alterando a Cláusula Nona do referido contrato, passando de "Fonte: 100" para "Fontes de Recursos: 100 – 101 – 125 – 147", conforme Informação nº. 0240/2022 do GOF/SEIL (fls. 45 – mov.14) e Quadros de Adequação e Detalhamento de despesa (fls. 46/47 – mov. 15), permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato GMS Nº 2450/2020, sendo observadas a Lei Estadual nº.15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos.

Contrato	Empresa
2450/2020	Celepar

DATA: 03 de maio de 2022.

Fernando Furiatti Saboia
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Documento: 4º Termo de Apostilamento CO Nº 004/2020 – GMS Nº 1807/2020 - SEIL

Procede o registro da inclusão de fontes orçamentárias relacionadas ao Contrato Nº. 004/2020 - GMS Nº. 1807/2020, passando de "Fonte: 100" para "Fontes de Recursos: 100 – 101 – 125 – 147", conforme Informação nº. 0241/2022 do GOF/SEIL (fls. 47 – mov.15) e Quadros de Adequação Detalhamento de despesa (fls. 48/49 – mov.16), permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato Nº. 004/2020 - GMS Nº. 1807/2020, sendo observadas a Lei Estadual nº.15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos.

Contrato	Empresa
004/2020	Emparlimp

DATA: 03 de maio de 2022.

Fernando Furiatti Saboia
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Documento: 3º Termo de Apostilamento CO GMS Nº 834/2020 - SEIL

Procede o registro da inclusão de fontes orçamentárias relacionadas ao Contrato GMS Nº. 834/2020, passando de "Fonte: 100" para "Fontes de Recursos: 100 – 101 – 125 – 147", conforme Informação nº.0242/2022 do GOF/SEIL (fls. 48 – mov.14) e Quadros de Adequação e Detalhamento de despesa (fls. 49/50 – mov. 16), permanecendo inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO GMS Nº. 834/2020, sendo observadas a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos.

Contrato	Empresa
834/2020	Mega Taxi

DATA: 03 de maio de 2022.

Fernando Furiatti Saboia
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 17.360.974-4

DOCUMENTO: Termo de Cooperação 006/2022-SEIL

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com Intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e Município de Barração.

DO OBJETO: Fornecimento de 9 vigas Tipo TC com 14,5m de comprimento; 2 vigas tipo TC com 14,0m de comprimento; 148 lajetas com 0,50 x 1,00m de comprimento e 28 guarda rodas, que serão utilizados para construção de uma ponte sobre o Rio Pinhalito, conforme Plano de Trabalho de fls. 96/100a (mov.47) e Parecer Técnico de fls. 103/106a (mov.50), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

DOS PRAZOS:

Do prazo de execução

O prazo para execução da obra objeto do presente Termo de Cooperação é de 180 dias, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado nos termos da lei, mediante termo aditivo.

Da Vigência

O prazo de vigência deste Termo de Cooperação inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 120 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

DO GESTOR/FISCAL: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como Gestora deste Termo de Cooperação, a servidora Paula Cristina de Carvalho Rocha Piechnick, portadora do RG nº 10.352.925-5, do CPF nº 020.206.749-12 e como fiscal, o engenheiro Roberto Machado dos Santos, portador do RG: 8.120.132-3, CPF: 035.342.779-96, CREA nº 84.213/D-PR, ambos com prerrogativa técnicas funcionais, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Termo

de Cooperação e dos recursos repassados.

DATA: 03 de maio de 2022.

Alexandre Castro Fernandes
Diretor Geral/ DER

Fernando Furiatti Saboia
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 16.783.092-7

DOCUMENTO: Convênio nº 055/2022-SEIL

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de São Jorge do Patrocínio

DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica na Estrada São Henrique, bairro Vila Oriental, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 630/635 (mov.155) e Parecer Técnico de fls. 637/639 (mov.157), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R\$ 1.151.307,80, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R\$ 1.000.000,00 e a contrapartida do Município de R\$ 151.307,80.

DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 180 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a servidora Maria Augusta Gadens, portadora do RG nº 11.103.009-0, CPF nº 088.281.669-16, e como Fiscal deste Convênio o servidor Leandro Jorge Ricaneli, portador do RG nº 8.482.492-5, CPF 062.702.489-06, CREA nº PR-130479/D, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

DATA: 03 de maio de 2022.

Alexandre Castro Fernandes
Diretor Geral/ DER

Fernando Furiatti Saboia
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 17.314.779-1

DOCUMENTO: Convênio nº 056/2022-SEIL

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Porecatu.

DO OBJETO: Execução de obras de recape asfáltico em vias urbanas, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 381/387 (mov.145) e Parecer Técnico de fls. 389/392 (mov.147), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R\$ 3.824.691,80, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R\$ 3.400.000,00 e a contrapartida do Município de R\$ 424.691,80.

DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 300 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9, CPF nº 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convênio o servidor Carlos Eduardo Miguel, portador do RG nº 7928102-6, CPF nº 033.534.569-70, e CREA nº. 88.901/D, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

DATA: 03 de maio de 2022.

Alexandre Castro Fernandes
Diretor Geral/ DER

Fernando Furiatti Saboia
Secretário/SEIL

43608/2022

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF – CONTRATO 018/2022 – Prot. Nº 17.320.936-3

Objeto: Locação de imóvel para a instalação da Agência do Trabalhador de Faxinal. **Valor mensal: R\$ 1.850,00** (um mil oitocentos e cinquenta reais). **Vigência:** 12 (doze) meses. **Dotação Orçamentária:** 04900.4902.11.333.16.6471 **Natureza de Despesa:** 3390.3600, **Subelemento:** 3615, **Fonte:** 102. **Ratifico Autorizo 22/03/2022**, na forma do artigo 3, §2º, da Lei Estadual nº 15.608/2007, com fundamento no artigo 34, inciso VIII, da Lei Estadual nº 15.608/2007. Curitiba, 04 de Maio de 2022. Rogério Helias Carboni – Secretário.

43335/2022