

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL E O MUNICÍPIO DE LOANDA, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

O **ESTADO DO PARANÁ**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, com sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual n.º 8195/2024, portador da Carteira de Identidade RG n.º 3.978.187-5, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor-Presidente **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, nomeado pelo Decreto Estadual n.º 1629/2023, portador do RG n.º 4.668.894-5, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, e o **MUNICÍPIO DE LOANDA**, com Sede na RUA MATO GROSSO, Nº 354, Loanda – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.972.074/0001-51, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES**, registrado no CPF/MF sob o n.º 389.032.969-15, com domicílio especial na RUA MATO GROSSO, Nº 354, Loanda – Paraná – Paraná, tendo em vista o constante no Protocolado n.º 21.444.420-8, resolvem celebrar este Termo de Convênio, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e Decreto Estadual n.º 10.086/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade do Município, mediante o recapeamento asfáltico em vias urbanas do município de Loanda em uma extensão total de 3,520 quilômetros e uma área de pavimento de 28.224,65m².

Descreve-se a localização exata do trecho pelas coordenadas detalhadas do Plano de Trabalho de fls. 604/611a (mov. 240) e Parecer Técnico de fls. 615/619a (mov. 243), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, sendo as coordenadas:

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

RUAS

1	Rua Lucilio Luizão. entre a Av. Paraná e Rua João Macena de Oliveira	279657.60	279597.78
		7463440.20	7463360.30
2	Rua Lucilio Luizão. entre a Rua João Macena de Oliveira e Termino do Pav. Asfáltico	279597.78	279513.34
		7463360.30	7463252.5
3	Rua Estados Unidos. entre a Av. Paraná e Rua Bruno Guerrer	281900.61	281945.38
		7461825.5	7461881.47
4	Rua Estados Unidos. entre a rua Bruno Guerrer de Rua Hebert Melinas	281945.38	281984.00
		7461881.47	7461930.57
5	Rua Estados Unidos. entre Rua João Hebert Melinas e rua Guaranis	281984.00	282023.61
		7461930.57	7461979.81
6	Rua Estados Unidos. entre Guaranis Melinas e Rua Iara	282023.61	282081.14
		7461979.81	7462058.55
7	Rua João Hebert Melinas. entre a Rua Estados Unidos e Rua Santos Navasconi	281982.51	282130.43
		7461925.46	7461810.78
8	Rua Guaranis. entre Rua Estados Unidos e Rua Santos Navasconi	282022.57	282168.46
		7461976.35	7461860.65
9	Rua Pedro Bazzo. entre a Rua Estados Unidos e Rua Santo Navasconi	282061.92	282207.19
		7462025.99	7461909.63
10	Rua Aurelio Gomes Cerqueira. entre a Rua Canadá e Rua Santos Navasconi	282106.94	282243.90
		7462062.98	7461956.82
12	Rua Osvaldo Antônio Nechi. entre a Rua Paranavaí e Rua Joaçaba	281353.85	281167.30
13	Rua Uberaba. entre a Av. Curitiba e Rua Osvaldo Antônio Nechi	281274.87	281261.55
		7462885.70	7462970.51
14	Av. Belo Horizonte. Entre a Av. Des. Munhoz de Mello e Rua Afonso Pena	280745.46	280869.20
		7461923.16	7461939.61
15	Av. Belo Horizonte. entre a Rua Carlos de Campos e Rua	280898.54	280985.60

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

	Almirante Tamandaré	7461946.08	7461960.83
16	Rua Benjamin Constant. entre a Rua Benzinho Maciel e Rua Dante Alighieri	280527.10	280514.08
		7462137.66	7462226.41
17	Rua Benjamin Constant. entre a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Dr. Camilo de Matos	280461.42	280472.29
		7462623.41	7462539.79
18	Rua Benjamin Constant. entre a Rua Dr. Camilo de Matos e rua Visconde do Rio Branco	280475.88	280487.18
		7462521.70	7462437.87
19	Rua Benjamin Constant. entre a Rua Visconde do Rio Branco e Av. Pres. Getúlio Vargas	280487.61	280498.61
		7462423.26	7462340.63
20	Rua Visconde do Rio Branco. entre a Av. Londrina e Rua Benjamin Constant	280579.46	280494.45
		7462450.13	7462432.93
21	Rua Dr. Camilo de Matos. entre Rua Quintino Bocaiúva e Rua Benjamin Constant	280381.60	280469.21
		7462518.81	7462527.65
22	Rua Quintino Bocaiúva. entre a Rua Sacadura Cabral e Rua Brigadeiro Eduardo Gomes	280352.45	280361.85
		7462706.94	7462622.64
16	Rua Benjamin Constant. entre a Rua Benzinho Maciel e Rua Dante Alighieri	280527.10	280514.08
		7462137.66	7462226.41
17	Rua Benjamin Constant. entre a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Dr. Camilo de Matos	280461.42	280472.29
		7462623.41	7462539.79
18	Rua Benjamin Constant. entre a Rua Dr. Camilo de Matos e rua Visconde do Rio Branco	280475.88	280487.18
		7462521.70	7462437.87
19	Rua Benjamin Constant. entre a Rua Visconde do Rio Branco e Av. Pres. Getúlio Vargas	280487.61	280498.61
		7462423.26	7462340.63
20	Rua Visconde do Rio Branco. entre a Av. Londrina e Rua Benjamin Constant	280579.46	280494.45
		7462450.13	7462432.93
21	Rua Dr. Camilo de Matos. entre Rua Quintino Bocaiúva e Rua Benjamin Constant	280381.60	280469.21
		7462518.81	7462527.65
22	Rua Quintino Bocaiúva. entre a Rua Sacadura Cabral e Rua Brigadeiro Eduardo Gomes	280352.45	280361.85
		7462706.94	7462622.64
23	Rua Quintino Bocaiúva. entre a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e a Rua Dr. Camilo de Matos	280364.23	280374.03
		7462608.46	7462525.93
24	Rua Quintino Bocaiúva. entre a Rua Dr. Camilo de Matos e Av. Pres. Getúlio Vargas	280376.61	280398.99
		7462509.46	7462325.61
25	Rua Quintino Bocaiúva. entre a Av. Pres. Getúlio Vargas e Rua Dante Alighieri	280402.58	280414.47
		7462309.51	7462224.03
26	Rua Brigadeiro Eduardo Gomes. entre a Rua Quintino Bocaiúva e Rua Ruy Barbosa	280358.94	280269.49
		7462619.62	7462608.27
27	Rua Marechal Hermes da Fonseca. entre a Rua Eurico Gaspar	281148.59	281201.75

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

28	Rua Florianópolis. entre a Rua Pedro Peterson e Rua Japão	280561.90	280646.06
		7462987.63	7463000.11
29	Rua Prudente de Moraes. Av. Gov Munhoz da Rocha e Rua Tokio	281008.97	281059.54
		7462637.98	7462703.88
30	Rua Martins Afonso de Souza. entre a Av. Rio de Janeiro e Rua Castro Alves	281447.10	281635.80
		7462664.60	7462691.83
31	Rua Moises Lupion. entre a Av. Gov Munhoz da Rocha e Rua Natalício Alves	280887.29	280801.32
		7463428.66	7463419.93
32	Rua Moises Lupion. entre a Rua Natalício Alves e Rua Veneza	280788.27	280707.62
		7463418.78	7463407.73

CRUZAMENTOS

1	Rua Joaçaba com a Rua Osvaldo Antônio Nechi	281162.09	7462966.96
2	Av. Belo Horizonte com a Rua Afonso Pena. Rua Eugenio Mela	280883.60	7461945.52
3	Rua Benjamin Constant com a Rua Dr. Camilo de Matos	280473.27	7462536.09
4	Rua Benjamin Constant com a Rua Visconde do Rio Branco	280485.56	7462437.45
5	Rua Quintino Bocaiuva com a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes	280265.42	7462609.78
6	Rua Quintino Bocaiuva com a Rua Dr. Camilo de Matos	280177.16	7462495.22
7	Rua Moises Lupion com a Rua Natalício Alves	280795.08	7463416.06

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Termo de Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho (604/611a) aprovado pelas autoridades competentes, bem como os documentos constantes do Protocolado nº. 21.444.420-8.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

3.3 A solicitação de prorrogação de prazo, quando realizada pelo MUNICÍPIO, deverá se dar, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do encerramento do termo de convênio, acompanhada das razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, e, desde que aceitas pela SEIL, deverá ser formalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstas no Plano de Trabalho.

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco*, comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio, observados os arts. 714 e 715 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, e prestar contas aos órgãos fiscalizadores de acordo com a legislação pertinente à matéria;

4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial;

4.1.10 a prerrogativa de assumir ou transferir a obrigação de execução do objeto no caso de paralisação ou de indícios de irregularidades, de modo a evitar a não consecução do objeto.

4.2 Compete ao DER:

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

- 4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;
- 4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;
- 4.2.3 elaborar as medições do convênio, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL.
- 4.2.4 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:

- 4.3.1 aplicar os recursos financeiros de que trata este convênio em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento de seu objeto;
- 4.3.2 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;
- 4.3.3 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021, e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;
- 4.3.4 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;
- 4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do MUNICÍPIO em relação aos referidos pagamentos;
- 4.3.6 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, em conta bancária específica, a qual deverá ser aberta em instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná;
- 4.3.7 devolver ao Estado do Paraná, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial;

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

4.3.8 restituir os recursos, nos casos previstos no Decreto Estadual nº 10.086/2022, bem como de forma atualizada monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma aplicável, aos débitos para com o Tesouro do Estado, quando:

- a) não for executado o objeto deste Convênio;
- b) não for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva Prestação de Contas parcial ou final; e
- c) os recursos forem utilizados em finalidade diversa do estabelecido neste Convênio;

4.3.9 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento em conta específica vinculada a este Convênio, de acordo com a realização das medições;

4.3.10 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ARTs do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

4.3.11 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto básico e/ou executivo relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.12 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental quando este não tiver sido apresentado previamente à celebração deste Convênio;

4.3.13 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.14 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.15 previamente à celebração do Termo de Convênio ou à assinatura dos correspondentes aditamentos de acréscimo de valor, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.16 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.3.17 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatadas irregularidades na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

- 4.3.18 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;
- 4.3.19 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;
- 4.3.20 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;
- 4.3.21 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;
- 4.3.22 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;
- 4.3.23 responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;
- 4.3.24 franquear aos agentes da Administração Pública, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
- 4.3.25 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;
- 4.3.26 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;
- 4.3.27 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;
- 4.3.28 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;
- 4.3.29 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.
- 4.3.30 comunicar ao Fiscal e ao Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras.
- 4.3.31 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências (SIT), bem como efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no SIT, conforme as Resoluções e Instruções Normativas do TCE-PR relativas a este tema;

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

4.3.32 não estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos estaduais para a consecução do objeto do ajuste.

4.3.33 contabilizar e guardar os bens remanescentes, assim como utilizá-los para assegurar a continuidade do programa governamental objeto deste convênio.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia R\$ 2.941.359,24 (dois milhões e novecentos e quarenta e um mil e trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 valor que será repassado pela SEIL: R\$ 2.647.000,00 (dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais), à conta da dotação orçamentária n.º 7704.15.782.17.8386 – Fomento Rodoviário para obras de arte especial; natureza da despesa n.º 4440.4201 – Auxílio a municípios; fonte de recursos n.º 501 – Outros Recursos Não Vinculados (fls. 636/637a – mov. 258);

5.1.2 valor da contrapartida do Município: R\$ 294.359,24 (duzentos e noventa e quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sendo a totalidade em pecúnia. (declaração de contrapartida fls. 612/613 – mov. 241);

Os recursos estão dispostos na Lei Orçamentaria Municipal nº 093/2024, de 04/12/2024, conforme rubrica orçamentaria abaixo especificada:

07.003.15.451 .0017.1.070 – Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas;

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;

Fonte 01000 - Recursos Livres Ordinário.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio;

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição.

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 As receitas financeiras auferidas na forma do item anterior serão computadas a crédito do Convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, mediante termo aditivo, com expressa autorização da SEIL e aprovação de plano de trabalho readequado, estando sujeitas às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o objeto do convênio e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao fiscal do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a) cópia da medição do contrato administrativo, quando houver;
- b) controles tecnológicos;

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

- a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;
- b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
- c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;
- d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;
- e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;
- f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021, e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

- a) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;
- b) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
- c) ART de execução vigente;
- d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO);
- e) comprovante de abertura de conta específica para recebimento dos recursos.

8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Termo de Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, cabendo ao Município o suporte financeiro desta diferença, dependendo de apresentação, e aprovação prévia pela SEIL, de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores, com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10.1 Fica designado(a), pela SEIL, o(a) servidor(a) Maria Augusta Gadens, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 11.103.009-0 e do CPF nº 088.281.669-16, como GESTORA DO CONVÊNIO.

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

10.1.1 O(a) gestor(a) é o gerente funcional e tem a missão de administrar o termo de convênio, desde sua formalização até o término de cumprimento dos objetivos, competindo ao mesmo, as atribuições previstas no Art. 700 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.

10.2. Fica designado(a), pela SEIL, o(a) servidor(a) Ana Carolina de Carvalho Silva Andrian, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 10.746.630-4, do CPF nº 090.291.829-03, CREA: 168.634/D-PR, como FISCAL DO CONVÊNIO.

10.2.1 Ao (À) fiscal cabe a responsabilidade de realizar medições mensais mediante vistoria no local indicado na Cláusula Primeira. Devendo agir de forma pró-ativa e preventiva, observando o cumprimento dos termos acordados, e buscar os resultados esperados deste instrumento, na forma disposta no Art. 701 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.

10.3 A fiscalização e a gestão do convênio não se confundem com a atividade de fiscalização e gestão do contrato firmado pelo partícipe para execução do objeto do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais dos recursos repassados de forma parcelada por parte do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

- a) relatório de execução do objeto;
- b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;
- c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências;
- d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

- a) relatório de cumprimento do objeto;
- b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;
- c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências;
- d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;
- e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e/ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 A SEIL emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.6 A autoridade competente da SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, de acordo com o art. 713 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, e nas seguintes hipóteses:

- a) descumprimento das cláusulas pactuadas e/ou de normas estabelecidas na legislação vigente;
- b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;
- c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;
- d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
- e) aplicação de recursos fora das hipóteses ajustadas;
- f) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;
- g) dano ao erário, exceto se houver devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo da continuidade da apuração, por procedimentos administrativos próprios, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 686 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022;

14.1 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir “link” em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio;

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão divulgar, em sítio eletrônico oficial, as informações referentes aos materiais ou valores equivalentes devolvidos, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Naqueles casos em que as controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Convênio não puderem ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes, será competente para dirimir as

CONVÊNIO Nº. 005/2025 – SEIL

P.I nº. 21.444.420-8

questões decorrentes deste Termo de Convênio o foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado e assinado pelos partícipes, para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Curitiba, 02 de junho de 2025.

SANDRO ALEX

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito do Município de Loanda

Documento: **005.2025_Loanda_21.444.4208.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 02/06/2025 15:56, **Jose Maria Pereira Fernandes** em 03/06/2025 15:47.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX)** em 02/06/2025 14:31 Local: DER/DG/GAB.

Inserido ao protocolo **21.444.420-8** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 02/06/2025 14:11.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e5cea47e85e3c7b8d06cde00f20ce9b.

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, CNPJ n.º 07.275.920/0001-61, no valor total de R\$ 43.352.060,56 (quarenta e três milhões, trezentos e cinquenta e dois mil e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), objetivando a aquisição de 15.196 (quinze mil e cento e noventa e seis) Desktops (computadores de mesa), acompanhados de Monitores de 21", e prestação de serviços de garantia de 60 (sessenta) meses para ambos, além da prestação de serviços de Sistema operacional Linux Mint 21.3, por meio da Ata de Registro de Preços - SRP PE n.º 1031/2023 - DECON/SEAP, Lote 1, itens 1 a 5, visando atender escolas participantes do Programa Escola em Tempo Integral - PETI."

AUTORIZADO POR: Alisson Michel Messias - Diretor-Geral Interino/SEED, em 03 de junho de 2025.

PROTOCOLO: 23.925.808-5

75151/2025

Secretaria da Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 001/2025-SEFA (SOMENTE PARA CONVIDADOS)

PROCESSO: 23.820.384-8

PROJETO: Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Paraná – PROFISCO II PR

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4951/OC-BR

OBJETO: Contratação de empresa especializada em criação de experiências imersivas para a Prestação de serviços de produção de jogo educacional, na plataforma roblox, com finalidade didática, incluindo serviços de implantação, acompanhamento e manutenção, pelo período de 1 (um) ano após o lançamento, destinado a atender demandas do Programa de Educação Fiscal da SEFA/PR, conforme condições, especificações técnicas, requisitos e quantitativos definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital, a ser enviado junto com o Convite.

VALOR MÁXIMO AUTORIZADO: R\$ 638.500,00 (Seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos reais).

DATADA ABERTURA DOS ENVELOPES: 23 de junho de 2025, às 09h00min.

AUTORIZADO pelo Diretor-Geral da SEFA em 02 de junho de 2025.

INFORMAÇÕES: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (PROFISCO II PR) - Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios – SEFA/NLCC, na Av. Vicente Machado, nº 445 – 6º andar, CEP: 80.420-902, Curitiba/PR. Fones (41) 3235-8612 / 8603.

75057/2025

Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA Nº 90002/2025

Protocolo: 23.551.112-6

Assunto: Adjudicação e homologação Dispensa Eletrônica n.º. 90002/2025

1. Com fundamento no Art. 71, inc. IV da Lei Federal n.º 14.133/2021; no Art. 107, inc. IV do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, c/c a Informação n.º 55/2025 – SEIA/ Assessoria Técnica, **ADJUDICO** os objetos dos procedimentos de dispensa eletrônica às seguintes empresas:

• **LOTE 01 - KELLY MINOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ n.º 21.782.356/0001-02).** (10 rodos plásticos, 4 vassouras de palha, 2 vassouras de cabo grande, 2 esfregões giratórios com cabo inox e capacidade de 16L, 10 panos de louça, 6 rolos de pano multiuso 50cm x 30 cmx 300 m, 100 pastilhas adesiva sanitária, 25 frascos de 1L de querosene para uso geral, 156 frascos de 500 mL de detergente líquido biodegradável, 4 pás de lixo com cabo alto, 4 lixeiras de inox de 30L com pedal, 5 lixeiras de inox de 3 L com pedal, 8 escovas sanitárias e 10 frascos de 120 mL de aromatizante concentrado) no valor de R\$ 3.629,52 (três mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme documentos anexos.

• **LOTE 02 - J A DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ n.º. 51.485.752/0001-20).** (2 chaleiras elétricas de 2L, 2 jarras de vidro de 2L, 6 tigelas para sobremesa de vidro, 3 bandejas de inox retangular, 2 bules térmicos pretos com capacidade de 500 mL, 30 jogos com 6 xícaras de café em porcelana com pires, 2.500 copos descartáveis de 50 mL em pacotes de 100 unidades, 3.000 copos descartáveis de 180 mL em pacotes de 100 unidades, 20 pacotes com 1.000 unidades de mexedores de plástico pequeno e 20 pacotes de 1.000 unidades de mexedores de plástico médio no valor de R\$ 20.999,00 (vinte mil e novecentos e noventa e nove reais), conforme documentos anexos.

• **LOTE 3 - DISTRIBUIDORA PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA (CNPJ n.º. 04.057.263/0001-98.** (30 caixas com 4 unidades de pilhas AA, 30 caixas com 4 unidades com pilhas AAA, 100 unidades de fita dupla face de fixação extrema 24 mm x 2 m e 200 unidades de fitas laminadas super adesivas no valor de R\$ 2.559,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais), conforme documentos anexos.

2. Com fundamento no inciso IV do art. 71 da Lei Federal n.º 14.133/2021, no Art. 13, inciso VIII do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, c/c a Informação n.º

55/2025 – SEIA/ Assessoria Técnica, **HOMOLOGO** o procedimento de **Dispensa Eletrônica n.º 90002/2025**, tipo menor preço, **LOTE 01** no valor de R\$ 3.629,52 (três mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos); **LOTE 02** no valor de **R\$ 20.999,00** (vinte mil e novecentos e noventa e nove reais); e **LOTE 3**, com valor de **no valor de R\$ 2.559,00** (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais).

Curitiba, 02 de junho de 2025.

Alex Canziani Silveira
Secretário de Inovação e Inteligência Artificial

75104/2025

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 21.444.420-8

DOCUMENTO: Convênio n.º 005/2025-SEIL

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Loanda.

DO OBJETO: Execução de obras de recapeamento asfáltico, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 604/611a (mov. 240) e Parecer Técnico de fls. 615/619a (mov. 243), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R\$ 2.941.359,24, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R\$ 2.647.000,00 e a contrapartida do Município de R\$ 294.359,24, em pecúnia.

DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 210 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, a servidora Maria Augusta Gadens, portadora do RG nº 11.103.009-0/PR, CPF nº 088.281.669-16, e como Fiscal deste Convênio a servidora Ana Carolina de Carvalho Silva Andrian, portadora do RG: 10.746.630-4, CPF: 090.291.829-03, CREA: 168.634/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

DATA: 02 de junho de 2025.

Fernando Furiatti Sabóia
Diretor-Presidente/DER

Sandro Alex
Secretário/SEIL
75206/2025

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 24.100.693-0 apenso ao PI 20.497.761-5

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação 004/2024

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Cianorte

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação 004/2024, nos termos da sua Cláusula Terceira.

DA PRORROGAÇÃO DO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 90 dias a partir de 04 de junho de 2025 até 02 de setembro de 2026.

DATA: 04 de junho de 2025.

Fernando Furiatti Sabóia
Diretor-Presidente/DER

Sandro Alex
Secretário/SEIL
75363/2025

Secretaria da Justiça e Cidadania

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJU – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1841/2022 – PROTOCOLO

Nº 23.772.561-1 Partes: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e Produserv Serviços LTDA ME – **Objeto:** empresa especializada para Contratação de serviços continuados de Assistente Administrativo da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Vigência: 06/06/2025 a 05/06/2026. **Valor total R\$10.527.393,84 (dez milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)** Dotação Orçamentária: 49.02.14.122.26.8180 – Gestão Administrativa SEJU, Natureza de Despesa 3390.3700 – Locação de Mão de Obra, no Subelemento 37.09 – Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, Fonte de Recurso 500. Autorizo 02/06/2025. Curitiba, 04 de junho de 2025. Louise da Costa e Silva Garnica, Diretora Geral da **Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania.**

75477/2025