PROTOCOLO
Fls. 304
Mat. 150
INTEGRAÇÃO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL E O MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

O **ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, inscrita no CNPJ nº. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, nº. 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13/2019, inscrito no CPF sob o nº 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 466.889-45 e do CPF nº 860.029.889-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA,** com Sede na Rua São Paulo, nº. 80, Ortigueira - Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 77.721.363/0001-40, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. **LOURDES BANACH**, portadora do CPF/MF sob o n.º 841.463.389-72, com endereço especial na Rua São Paulo, nº. 80, Ortigueira - Paraná, tendo em vista o constante no Protocolado n.º 16.072.819-1, resolvem celebrar este Convênio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Estadual nº. 15.608/2007 e na Lei Federal nº. 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade no Município, mediante a pavimentação asfáltica na Avenida Principal da Localidade Vista Alegre, Coordenada Inicial E2 + 4,5m: 24° 7'14.86"S; 51°11'55.44"O. Coordenada Final E32 +23,6m: 24° 7'1.51"S; 51°12'11.88"O. Área total pavimentação: 6.345,71m² Extensão total da galeria pluvial: 534 m. Extensão total da via; 619,00 m. Largura total = 15,74m (sendo canteiro central de 0,80m duas vias de 5,47m, incluso meio fio, e 2,00m de passeio público de cada lado), conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d27014708770ad7908c2d.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 305
Mov. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

de fls. 273/278a (mov.128) e Parecer Técnico de fls. 280/282a (mov.130), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes 273/278a (mov.128), bem como os documentos constantes do Protocolado nº. 16.072.819-1.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com as razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco*, comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d2701470877Oad7908c2d.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 306
Mod. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;

4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;

4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execução deste Convênio, emitindo relatório mensal de acompanhamento;

4.2.4 conferir as medições da obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura – DFIL;

4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalização deste Convênio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d2701470877Oad7908c2d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 307
Mov. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;

4.3.4 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do Município em relação aos referidos pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupança específica vinculada a este Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto básico de engenharia relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração deste Convênio;

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d27014708770ad7908c2d.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 308
Mod. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

4.3.12 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatada irregularidade na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;

4.3.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;

4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

- quando não for executado o objeto deste instrumento;
- quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d27014708770ad7908c2d.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 309
Mov. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

4.3.22 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administração Pública livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

4.3.26 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme a Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resoluções n.º 04/2006 e n.º 28/2011, bem como a Instrução Normativa n.º 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

4.3.29 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;

4.3.30 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;

4.3.31 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;

4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d2701470877Oad7908c2d.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 310
Mov. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia de R$ 1.177.421,00 (um milhão, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 valor que será repassado pela SEIL: R$ 1.118.549,95 (um milhão, cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), à conta da dotação orçamentária n.º 7704.26.782.11.6386– Fomento rodoviário; natureza da despesa n.º 444042.01 – Auxílios a Municípios; fonte de recursos n.º 101 (fls. 295– mov. 143);

5.12 valor da contrapartida do Município: R$ 58.871,05 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e cinco centavos), à conta da Dotação Orçamentária: 04.122.002.1.024 - Realização de Vias Públicas, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES, Fonte: 100504.03.99.00 - Obras Royalties e Compensações Financeiras (declaração de contrapartida fls. 263 mov. 124).

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma físico-financeiro.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d2701470877Oad7908c2d.**

PROTOCOLO
Fls. 311
Mod. 150
REGISTRO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d2701470877Oad7908c2d.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 312
Mov. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) a destinação do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas;

f) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;

c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;

e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d27014708770ad7908c2d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 313
Mod. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

a) cópia do edital da licitação;

b) as atas decorrentes da licitação;

c) as propostas decorrentes da licitação;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d27014708770ad7908c2d**.

PROTOCOLO
Fls. 314
Mod. 150
INTERESSADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9, CPF nº 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convênio o servidor Alex Severo Alves, portador do RG nº 3.622.617-0/PR, CPF nº 535.521.139-91, e CREA nº.PR-85.051D com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio a documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a conformidade com a legislação aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do município) e o Gestor do Convênio;

10.1.4. realizar Termos de Constatação das obras e encaminhar à SEIL.

10.2 São funções do Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada;

10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;

10.2.3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;

10.2.7 emitir Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimento do objeto.

10.2.8 anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d2701470877Oad7908c2d.**

PROTOCOLO
Fls. 315
Mov. 150
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d27014708770ad7908c2d.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 316
Mod. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.6 A SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução nº. 28/2011, alterada pela Resolução nº. 46/2014, e Instrução Normativa nº. 61/2011, todas desse órgão de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;

b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d2701470877Oad7908c2d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 317
Mod. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d27014708770ad7908c2d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 318
Mov. 150

CONVÊNIO Nº. 032/2020 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.072.819-1

privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

Curitiba, 15 de abril de 2020.

(Assinado Digitalmente)
SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

(Assinado Digitalmente)
FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

(Assinado Digitalmente)
LOURDES BANACH
Prefeita de Ortigueira/PR

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20. Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30. Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/splweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d2701470877Oad7908c2d.**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 318a
Mod. 150

Documento: **32.20_Ortigueira_Convenio_P.I16.072.8191.pdf.**

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 16/04/2020 13:59, **Lourdes Banach** em 16/04/2020 14:20.

Assinado por: **Terufumi Katayama** em 16/04/2020 08:30.

Inserido ao protocolo **16.072.819-1** por: **Manuela Toppel Portes** em: 15/04/2020 18:39.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do** com o código: **aad8c4c6b06d27014708770ad7908c2d**.

PROTOCOLO: Nº 16.517.157-8 - CTR GMS 1718/2016
EMPRESA: OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 **OBJETO:** inclusão de dotação orçamentária e fonte de recurso, ao contrato de prestação de serviços telefônico fixo comutado (STFC) para realização de chamadas locais e de longa distância – NR. **AUTORIZADO PELO:** Chefe da Casa Civil GUTO SILVA **DATA DA ASSINATURA:** 15/04/20

32579/2020

Procuradoria Geral do Estado

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ
CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS SOB Nº 865/2020 - DISPENSA Nº 2174/2020

PARTES: Procuradoria Geral do Estado, CNPJ nº 79.026.340/0001-41 e Emparlimp Limpeza Ltda., CNPJ n.º 08.423.602/0001-63.
OBJETO: Prestação de serviços emergenciais de controlador de acesso, totalizando 02(dois) postos de trabalho de 12x36 horas diurnas TDM, para atendimento da demanda da Procuradoria Geral do Estado em Curitiba pelo período máximo de até 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR: R$92.418,48(Noventa e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de no máximo até 180 (Cento e oitenta) dias contados da data de assinatura ou até o início de vigência do contrato oriundo do PE326/2019, em trâmite no protocolo 15.525.003-8, o que se efetiva antes.
AUTORIZAÇÃO: Secretário de Estado da Administração e da Previdência, em 06/04/2020.

Letícia Ferreira da Silva
Procuradora-Geral do Estado do Paraná

32604/2020

FUNDPGE

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 4877165 - DGRH-DDHO
PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ – CNPJ 77.821.841/0001-94 e **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - PGE-PR**, CNPJ: 79.026.340/0001-41.
Objeto: O presente termo tem por objeto a liberação do acesso aos dados informativos do Sistema Oráculo do TJ/PR, para consulta pela Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, mediante liberação de login e senha para usuários determinados, por intermédio da área restrita do sítio eletrônico do TJ/PR, objetivando colaborar com a celeridade e agilidade da entidade no exercício de suas funções institucionais, mormente na consulta sobre antecedentes criminais e informações processuais para auxílio na elaboração das defesas judiciais do Estado do Paraná.
Do repasse de recursos: Não haverá transferência voluntária de recursos entre os cooperantes para a execução do presente Termo de Convênio.
Data de assinatura: 08 de abril de 2020.
Vigência: O termo terá vigência será de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme previsão do artigo 103, parágrafo primeiro, combinado com o artigo 146 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Letícia Ferreira da Silva — **Procuradoria-Geral do Estado**
Adalberto Jorge Xisto Pereira — **Tribunal de Justiça do Estado**

32612/2020

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento

SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL- DERAL

PROTOCOLO: 16.188.956-7 e EDITAL: 003/2020

Programa: Trator, Implementos e Equipamentos Solidários- PTS

Objeto: A Empresa **YANMAR SOUTH AMERICA IND. DE MÁQ. LTDA.**, está credenciada, em caráter privado a comercializar Pulverizador **Agrícola**, aos Produtores com propriedade agropecuária no Paraná.
A Comissão de Credenciamento; Curitiba, 16 de abril de 2020.

32553/2020

Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo

EXTRATO DO CONTRATO Nº 648/2020

Protocolo nº 16.244.985-0
OBJETO: contratação de estabelecimento(s) médico veterinário(s) para realização de serviços de esterilização cirúrgica, aplicação e registro de microchips em cães e gatos nas campanhas itinerantes realizadas em diversos municípios do estado do Paraná, de acordo com o Edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6902.18122426.281
Despesas: 3390.3950– fontes 147 / 148.
VALOR GLOBAL: R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).
VIGÊNCIA: O contrato terá 16(dezesseis) meses contados a partir da data de assinatura do contrato.
PARTES: Clinicão Clínica Veterinária Eireli – Sr. Matheus Wedieny Fraitg e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – Sr. Marcio Fernando Nunes.

32211/2020

Procuradoria Geral do Estado

Secretaria de Estado da Educação
Grupo Administrativo Setorial
Chefia - Contratos

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2020

PROTOCOLO Nº **16.536.395-7**

DESPACHO: Dispenso o procedimento licitatório, a que se refere este EXTRATO, nos termos do artigo 4, da Lei 13.979/2020 e Decreto nº4.315/2020.

OBJETO: Contratação de produtora de conteúdos áudio visual para gravação e edição de vídeo aulas.

VALOR TOTAL: **R$ 420.000,00** (quatrocentos e vinte mil reais).

AUTORIZADO: **GLÁUCIO ROBERTO DIAS**
Decreto 3.891/2020 – GS/SEED

32515/2020

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
ERRATA

No Diário Oficial do Estado, Comércio, Indústria & Serviços **nº 10667 de 16/04/2020**, página **08**, referente ao Apostilamento do Contrato 378/2016 realizado entre a Secretaria Estadual de Educação e do Esporte e a SAAE de Santa Isabel do Ivaí, onde se lê: **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Santa Isabel do Ivaí, leia-se Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Santa Isabel do Ivaí.**
PROTOCOLO: 16.465.981-0

32662/2020

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 15.731.908-6
DOCUMENTO: Convênio n º 030/2020-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Prudentópolis.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação poliédrica no trecho partindo do final de pavimento existente na Estrada Linha Abril, seguindo pela Estrada Rural passando pela Comunidade Linha São Pedro até a Comunidade de Linha Papanduva de Baixo, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 158/162a (mov.76) e Parecer Técnico de fls. 166/168a (mov.80), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 3.457.573,40, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 3.077.240,33 e a contrapartida do Município de R$ 380.333,07.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 330 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, o servidor Paulo Couto Carvalho Belo, portador do RG nº 9.883.987-9-PR, CPF nº 067.884.719-32, e como fiscal deste Convênio o servidor Vanderlei Carlos Zanella, portador do RG nº 6.009.038-6-PR, CPF nº 859.725.179-49 e CREA nº 154867/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 14 de abril de 2020.

Fernando Furiati Sabóia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 16.072.819-1
DOCUMENTO: Convênio n º 032/2020-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Ortigueira
DO OBJETO. Execução de obras de pavimentação asfáltica na avenida principal da localidade Vista Alegre, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 273/278a (mov.128) e Parecer Técnico de fls. 280/282a (mov.130), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 1.177.421,00, sendo a

Diário Oficial Certificado Digitalmente

partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 1.118.549,95 e a contrapartida do Município de R$ 58.871,05.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 240 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9-PR, CPF nº 090.379.379-26, e como fiscal deste Convênio o servidor Alex Severo Alves, portador do RG nº 3.622.617-0-PR, CPF nº 535.521.139-91 e CREA nº 85051/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 15 de abril de 2020.

Fernando Furiati Sabóia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 15.725.274-7
DOCUMENTO: Convênio nº 033/2020-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Ribeirão Claro
DO OBJETO: Execução de obras de recapeamento asfáltico no prolongamento da via municipal denominada RM-415 – Aldo Articesso Siqueroli, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 135/139a (mov.46) e Parecer Técnico de fls. 142/144a (mov.49), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 553.248,62, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 525.586,19 e a contrapartida do Município de R$ 27.662,43.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 240 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, o servidor Paulo Couto Carvalho Belo, portador do RG nº 9.883.987-9-PR, CPF nº 067.884.719-32, e como fiscal deste Convênio o servidor Carlos Roque de Oliveira Franco Neto, portador do RG nº 4.929.124-8-PR, CPF nº 755.260.509-04 e CREA nº 92625/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 15 de abril de 2020.

Fernando Furiati Sabóia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

32633/2020

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 16.393.444-2 apenso ao 14.816.784-2.
DOCUMENTO: 1º TACA Nº 1953/2019 – GMS.
CONTRATADA: QUALITÁ ENGENHARIA LTDA – EPP.
OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência, a readequação do cronograma físico financeiro, o acréscimo de serviços contratuais e extracontratuais, a supressão de serviços e a alteração do valor.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 de maio de 2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 de novembro de 2020.
VALOR: Fica acrescido o montante de R$ 629,01 (seiscentos e vinte e nove reais e um centavo) no que tange aos serviços contratuais, R$ 3.072,14 (três mil, setenta e dois reais e quatorze centavos) no tocante aos serviços extracontratuais e suprimido o valor de R$ 23.226,34 (vinte e três mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), totalizando o decréscimo de R$ 19.525,19 (dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos). Face a alteração mencionada o valor contratual passa a ser de R$ 587.525,21 (quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos).
DATA: 01 de abril de 2020.

LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

32525/2020

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS - SEDU
PARANÁ EDIFICAÇÕES

HOMOLOGO, com base no artigo 90, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/07, o seguinte processo:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 0108/2020 GMS
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia de reparos na Agência do Trabalhador, sita à Rua São Paulo, nº 905, no Município de Roncador, Paraná.
VENCEDORA DO CERTAME: CONSTRUTORA TRIGAMA – EIRELLI.
VALOR ARREMATADO: R$ 12.229,00 (doze mil, duzentos e vinte e nove reais).
PROTOCOLO: 16.191.311-1
Curitiba, 15 de abril de 2020

LUCAS GRUBBA PIGATTO
Diretor Geral da Paraná Edificações

32526/2020

Secretaria da Saúde
FUNEAS

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 118/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: CELIA DE LOURDES SALES ROQUE DA SILVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO
PROTOCOLO: 16.519.994-4
Marcello Augusto Machado Diretor Presidente — **Helder Luiz Lazarotto** Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 104/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PEÇAS E INSUMOS, PARA O EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA COBAS B-121 OMNI C PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO - HRNP
PROTOCOLO: 16.516.484-9
Marcello Augusto Machado Diretor Presidente — **Helder Luiz Lazarotto** Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 059/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RESPIRATÓRIOS EM CARÁTER DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA DA UTI ADULTO DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO - HRNP
AUTORIZAÇÃO: 15/04/2020 - **PROTOCOLO:** 16.522.871-5
Marcello Augusto Machado Diretor Presidente — **Helder Luiz Lazarotto** Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 107/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: NEFROBEL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HEMODIÁLISE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE - HRS
PROTOCOLO: 16.179.232-2
Marcello Augusto Machado Diretor Presidente — **Helder Luiz Lazarotto** Diretor Administrativo

FUNEAS - EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 103/2020
CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná
CONTRATADA: G.O. LAUDOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO - HRNP
PROTOCOLO: 16.502.808-2
Marcello Augusto Machado Diretor Presidente — **Helder Luiz Lazarotto** Diretor Administrativo