PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 148
Mov. 82

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL E O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

O **ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, inscrita no CNPJ nº. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, nº. 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13/2019, inscrito no CPF sob o nº 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 466.889-45 e do CPF nº 860.029.889-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE**, com Sede na Rua Acácia, nº 1317, centro, Santa Izabel do Oeste-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.205.715/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr**. JEAN PIERR CATTO**, portador do CPF/MF sob o nº. 026.883.009-73, com domicílio especial na Rua Acácia, nº 1317, centro, Santa Izabel do Oeste-PR, tendo em vista o constante no Protocolado nº. 17.746.080-0, resolvem celebrar este Convênio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Estadual nº. 15.608/2007 e na Lei Federal nº. 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade no Município, mediante a pavimentação asfáltica no trecho da Linha Nova Estrela, sentido a Jacutinga, com as seguintes especificações técnicas:

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 149
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

TRECHO	Largura da pista	Extensão (m)	Área (m²)	Coord. Utm início	Coor. Final
COMUNIDADE NOVA ESTRELA SENTIDO A COMUNIDADE JACUTINGA	5,50 m	6.450,00	35.475,00	254117.9384 m E e 7159370.5975 m S	251670.2403 m E e 7154624.2221 m S

conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 110/113 (mov.59) e Parecer Técnico de fls. 115/117 (mov.61), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes 110/113 (mov.59), bem como os documentos constantes do Protocolado nº. 17.746.080-0.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com as razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

3.4. A execução física da obra deverá ser iniciada até o dia 02 de julho de 2022, e caso não seja, a transferência dos recursos somente ocorrerá após o término do prazo previsto no inciso VI, alínea a, do art. 73 da Lei n° 9.504/1997.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 150
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco,* comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;

4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;

4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execução deste Convênio, emitindo relatório mensal de acompanhamento;

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 151
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

4.2.4 conferir as medições da obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura – DFIL;

4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalização deste Convênio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;

4.3.4 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do Município em relação aos referidos pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupança específica vinculada a este Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO
Fls. 152
Mov. 82
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto básico de engenharia relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração deste Convênio;

4.3.12 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatada irregularidade na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;

4.3.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;

4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

- quando não for executado o objeto deste instrumento;
- quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 153
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

4.3.21 restituir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administração Pública livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

4.3.26 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme a Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resoluções n.º 04/2006 e n.º 28/2011, bem como a Instrução Normativa n.º 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

4.3.29 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;

4.3.30 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;

4.3.31 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;

4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 154
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia R$ 3.479.930,96 (três milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 valor que será repassado pela SEIL: R$ 3.305.934,41 (três milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), à conta da dotação orçamentária n.º 77.04.26.782.11.6386– Fomento rodoviário; natureza da despesa n.º 444042.01 – Auxílios a Municípios; fonte de recursos n.º 100 (fls.122– mov. 65);

5.1.2 valor da contrapartida do Município: R$ 173.996,55 (cento e setenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) (declaração de contrapartida fls. 107 – mov. 56):

Contrapartida Financeira:
Dotação Orçamentária: 05.01.26.782.0003.1.068 – Pavimentação Asfáltica Rural.
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.02.02.00 – Ruas, Logradouros e Estradas Rurais
Fonte: 000 – Recursos Livres.
Valor R$ 173.996,96
Dispostos na Lei Orçamentária Anual n° 2.462 de 17 de dezembro de 2021.

5.1.3 O valor do Convênio será ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo celebrado entre o município e a empresa responsável pela execução do objeto, através de Termo de Apostilamento a ser firmado pela SEIL.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 155
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma físico-financeiro.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 156
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.1.12 O reajuste/reequilíbrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de forma automática, o presente Convênio.

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) a destinação do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas;

f) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;

c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 157
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

a) cópia do edital da licitação;

b) as atas decorrentes da licitação;

c) as propostas decorrentes da licitação;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, cabendo ao Município o suporte financeiro desta diferença, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 158
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

9.3 O reajuste/reequilíbrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de forma automática, o presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9, CPF nº 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convênio o servidor Roberto Machado dos Santos, portador do RG nº 8.120.132-3/PR, CPF nº 035.342.779-96, e CREA nº. PR-84.213/D, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio a documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a conformidade com a legislação aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do município) e o Gestor do Convênio;

10.1.4. realizar Termos de Constatação das obras e encaminhar à SEIL.

10.2 São funções do Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada;

10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;

10.2.3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;

10.2.7 emitir Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimento do objeto.

10.2.8 anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 159
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 160
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.6 A SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução nº. 28/2011, alterada pela Resolução nº. 46/2014, e Instrução Normativa nº. 61/2011, todas desse órgão de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;

b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;

d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 161
Mov. 82

CONVÊNIO Nº. 17/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir “link” em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

Curitiba, 09 de fevereiro de 2022.

SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

JEAN PIERR CATTO
Prefeito de Santa Izabel do Oeste/PR

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 161a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 161a
Mov. 82

ePROTOCOLO

Documento: **17.22_Sta_Izabel_Oeste_pav_Dani_eleitoral_P.I_17.746.0800.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 10/02/2022 11:47, **Jean Pierr Catto** em 15/02/2022 08:36.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama** em 10/02/2022 10:13, **Jean Pierr Catto** em 14/02/2022 12:51.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Manuela Toppel Portes** em: 10/02/2022 09:44.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **5223fb38b336a2d6391c126069e97ef7**.

comodato de equipamentos e manutenção para atender a demanda da SEED, unidades Administrativas, Núcleos Regionais de Educação e Colégios Estaduais do Paraná, Município Apucarana, Cascavel , Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Goioerê, Jacarezinho, Loanda, Londrina, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz, no valor total de R$ 110.314,80 (cento e dez mil, trezentos e quatorze reais e oitenta centavos), oriundo da dotação Orçamentária 410112368426470, Elemento de Despesa 3390.3000, 3977 – FONTE 116 – SEQE e 410212122426090, Elemento de despesa 3023-3390. 3977, fonte 100.

AUTORIZADO POR: Vinicius Mendonça Neiva – DIRETOR GERAL
PROTOCOLO: 17.791.309-0

13512/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
CONTRATADA: ORSEGUPS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.

OBJETO: Contrato n.º 008/2021. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de vigilância patrimonial por meio de sistema de monitoramento eletrônico (alarme) 24 horas, com atendimento tático móvel, comodato de equipamentos e manutenção para atender a demanda da SEED, unidades Administrativas, Núcleos Regionais de Educação e Colégios Estaduais do Paraná, Município de Curitiba e Região Metropolitana , no valor total de R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil, oitocentos reais), oriundo da dotação Orçamentária 410112368426470, Elemento de Despesa 3390.3000, 3977 – FONTE 116 – SEQE e 410212122426090, Elemento de despesa 3023-3390. 3977, fonte 100.

AUTORIZADO POR: Vinicius Mendonça Neiva – DIRETOR GERAL
PROTOCOLO: 17.791.309-0

13505/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
CONTRATADA: INVIOLAVEL CIANORTE LTDA.

OBJETO: Contrato n.º 010/2021. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de vigilância patrimonial por meio de sistema de monitoramento eletrônico (alarme) 24 horas, com atendimento tático móvel, comodato de equipamentos e manutenção para atender a demanda da SEED, unidades Administrativas, Núcleos Regionais de Educação e Colégios Estaduais do Paraná, município de Cianorte, no valor total de R$ 7.558,80 (sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), oriundo da dotação Orçamentária 410112368426470, Elemento de Despesa 3390.3000, 3977 – FONTE 116 – SEQE e 410212122426090, Elemento de despesa 3023-3390. 3977, fonte 100.

AUTORIZADO POR: Vinicius Mendonça Neiva – DIRETOR GERAL
PROTOCOLO: 17.791.309-0

13503/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
CONTRATADA: FORTLINE SEGURANÇA MONITORADA EIRELI.

OBJETO: Contrato n.º 011/2021. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de vigilância patrimonial por meio de sistema de monitoramento eletrônico (alarme) 24 horas, com atendimento tático móvel, comodato de equipamentos e manutenção para atender a demanda da SEED, unidades Administrativas, Núcleos Regionais de Educação e Colégios Estaduais do Paraná, no valor total de R$ 1.848,00 (um mil, oitocentos e quarenta e oito reais), oriundo da dotação Orçamentária 410112368426470, Elemento de Despesa 3390.3000, 3977 – FONTE 116 – SEQE e 410212122426090, Elemento de despesa 3023-3390. 3977, fonte 100.

AUTORIZADO POR: Vinicius Mendonça Neiva – DIRETOR GERAL
PROTOCOLO: 17.791.309-0

13500/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
CONTRATADA: SMS SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.

OBJETO: Contrato n.º 007/2021. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de vigilância patrimonial por meio de sistema de monitoramento eletrônico (alarme) 24 horas, com atendimento tático móvel, comodato de equipamentos e manutenção para atender a demanda da SEED, unidades Administrativas, Núcleos Regionais de Educação e Colégios Estaduais do Paraná, Municípios Assis Chateabriand, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Laranjeiras do Sul, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Toledo, no valor total de R$ 99.660,00 (noventa e nove mil, seiscentos e sessenta REAIS), oriundo da dotação Orçamentária 410112368426470, Elemento de Despesa 3390.3000, 3977 – FONTE 116 – SEQE e 410212122426090, Elemento de despesa 3023-3390. 3977, fonte 100.

AUTORIZADO POR: Vinicius Mendonça Neiva – DIRETOR GERAL
PROTOCOLO: 17.791.309-0

13499/2022

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROTOCOLO: 17.531.342-7
PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR
DOCUMENTO: Termo de Cooperação Técnica n° 01/2022
OBJETO: O objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA entre a SEIL e SENAI é estabelecer a mútua cooperação entre os PARTÍCIPES para promover ações conjuntas de fomento e implantação da tecnologia BIM visando melhorias na gestão de projetos e obras públicas.
DATA: 11 de fevereiro de 2022.

Sandro Alex Cruz de Oliveira
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL
Carlos Valter Martins Pedro
Presidente da Federação das Indústrias do Paraná – FIEP

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROCESSO E-PROTOCOLO: 18.624.194-0
Documento: Edital nº. 01/2022 – CONVOCAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná torna público para conhecimento dos interessados que se encontra em CONSULTA PÚBLICA, com o objetivo de colher contribuições, o conteúdo do Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de
Projetos para infraestrutura rodoviária em BIM – Caderno BIM para infraestrutura rodoviária, conforme especificações constantes do documento em anexo.
A consulta pública estará disponível para recebimento de contribuições no período de 15/02/2022 a 15/03/2022 no sítio eletrônico do Portal BIM Paraná.
A SEIL não se responsabiliza por informações obtidas ou conhecidas de forma ou em local diverso do disposto acima e deste Edital.
1. DO OBJETO
O objeto do presente instrumento convocatório é a consulta pública acerca do conteúdo do Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de Projetos para infraestrutura rodoviária em BIM – Caderno BIM para infraestrutura rodoviária SEIL/DER PR.
2. DO OBJETIVO
2.1. Obter contribuições com o objetivo de aprimoramento do conteúdo do Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de Projetos para infraestrutura rodoviária em BIM que estabelece um conjunto de orientações e procedimentos para a contratação de estudos e projetos
rodoviários utilizando a metodologia BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção).
3. DA APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES
3.1. As contribuições deverão ser enviadas por meio do preenchimento de formulário específico disponível em www.bim.pr.gov.br/form/consulta-publica.
3.2. Todos os documentos que compõem esta Consulta Pública encontram-se disponíveis no sítio www.bim.pr.gov.br e no site da SEIL.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Caso haja necessidade, a SEIL poderá prorrogar o prazo estabelecido no preâmbulo desta Consulta Pública o qual se dará pelos mesmos meios em que se deu a sua divulgação original.
4.2. O acatamento das contribuições pela SEIL não gerará qualquer tipo de benefício ou vantagem, a que título for e o consulente não deverá cobrar qualquer valor, mesmo que a título de compensação de despesas, pela submissão de consultas, esclarecimentos, sugestões, demonstrações, discussões ou qualquer colaboração ou atividade decorrente desta Consulta Pública.
4.3. O consulente é responsável por todo e qualquer custo ou despesa decorrentes da participação nesta Consulta Pública.
4.4. A realização da presente Consulta Pública não vincula a SEIL tampouco gera a obrigação de levar a efeito qualquer tipo de contratação do objeto a que se refere.
DATA: 15 de fevereiro de 2022.

Sandro Alex
Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 18.212.499-0 apenso ao PI 17.493.497-5
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 002/2021

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.
CONVENENTE: Município de São Jerônimo da Serra.
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração de projeto, supressão do valor do Convênio para alinhamento ao novo valor da obra, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, devidamente justificado no presente protocolado, conforme o Ofício nº. 408/2021 - GAB (fl.02) do Prefeito de São Jerônimo da Serra, justificativa técnica da fiscal da obra (fls. 7 – 23/28), manifestação da fiscal do Convênio (fls. 29), informação do DFIL/SEIL (fls. 60/63) e consoante autorização do Secretário da Secretaria de Infraestrutura e Logística (fls.55).
DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL (fls. 60/63), considerando a reprogramação de serviços, haverá aditamento de R$ 16.511,19 ao valor da obra, este a ser aportado pelo Município, alterando o valor da obra para R$ 2.160.681,92 (fls. 56/57).
Ainda, haverá supressão ao valor do convênio no montante de R$ 361.764,64 para alinhamento ao novo valor da Obra. Assim, o novo valor do CONVÊNIO será de R$ 2.160.681,92, sendo R$ 2.036.962,50 (94,2741%) de aporte do Estado e R$ 123.719,42 (5,7259%) de contrapartida municipal
Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, ou seja, 94,27% de aporte do Estado e 5,72% de contrapartida municipal.
DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 50.
DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 51/55.
DATA: 11 de fevereiro de 2022.

Fernando Furiatti Saboia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 17.746.080-0
DOCUMENTO: Convênio n º 017/2022-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Santa Izabel do Oeste.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica no trecho da Linha Nova Estrela, sentido Jacutinga, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 110/113 (mov.59) e Parecer Técnico de fls. 115/117 (mov.61), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 3.479.930,96, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 3.305.934,41 e a contrapartida do Município de R$ 173.996,55.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 180 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9 -PR, CPF nº 090.379.379-26, e como fiscal deste Convênio o servidor Roberto Machado dos Santos, portador do RG nº 8.120.132-3/PR, CPF nº 035.342.779-96, e CREA nº 84.213/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 09 de fevereiro de 2022.

Fernando Furiatti Sabóia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

13719/2022

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

Protocolo n.º 18.451.424-9

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

I. Com base na Resolução nº 226/2021-SEJUF, com fundamento no Parecer do Departamento do Trabalho – SEJUF/DET (fls. 111-113 e 122) e nos termos da Informação Técnica n.º 076/2022 – SEJUF/AT (fls. 128-131) que atesta a regularidade formal do presente procedimento, conforme a legislação vigente e, tendo em vista a disponibilidade financeira e orçamentária (fls. 123-126), AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) à empresa GHELERE TRANSPORTES LTDA do município de Cascavel, inscrita no Programa Cartão Futuro Emergencial.

II. CONDICIONO ao cumprimento da legislação aplicável à matéria, sendo de responsabilidade da área técnica competente (DET/SEJUF), bem como da Assessoria Técnica (AT/SEJUF), a certificação dos documentos que instruem este protocolado. Além disso, na ocasião dos pagamentos, a área técnica responsável (DET/SEJUF) deverá atestar que toda a documentação de comprovação de regularidade da empresa cadastrada conste anexa ao processo.

III. Ao GAS/SEJUF para a publicação do ato de autorização no Diário Oficial do Estado, inclusive na versão eletrônica, em atenção à Lei nº 16.595/2010 e, após, ao GOFS/SEJUF para as providências cabíveis quanto à concessão do referido auxílio financeiro. Adverte-se ao setor técnico competente que o pagamento deverá ser concretizado apenas referente aos meses efetivamente trabalhados pelo jovem aprendiz, em que pese o empenho dos valores serem referentes ao período global em que a empresa terá direito ao recebimento do benefício.

Curitiba, 14 de Fevereiro de 2022.

Hirotoshi Taminato
Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

13624/2022

Protocolo n.º 18.604.373-1

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

I. Com base na Resolução nº 226/2021-SEJUF, com fundamento no Parecer do Departamento do Trabalho – SEJUF/DET (fls. 38 a 40) e nos termos da Informação Técnica n.º 083/2022 – SEJUF/AT (fls. 47 a 50) que atesta a regularidade formal do presente procedimento, conforme a legislação vigente e, tendo em vista a disponibilidade financeira e orçamentária SEJUF/GOFS (fls. 42 a 44), AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), à empresa, GOIOPLAST FRIOS E EMBALAGENS LTDA. do município de Goioerê, inscrita no Programa Cartão Futuro Emergencial.

II. CONDICIONO ao cumprimento da legislação aplicável à matéria, sendo de responsabilidade da área técnica competente (DET/SEJUF), bem como da Assessoria Técnica (AT/SEJUF), a certificação dos documentos que instruem este protocolado. Além disso, na ocasião dos pagamentos, a área técnica responsável (DET/SEJUF) deverá atestar que toda a documentação de comprovação de regularidade da empresa cadastrada conste anexa ao processo.

III. Ao GAS/SEJUF para a publicação do ato de autorização no Diário Oficial do Estado, inclusive na versão eletrônica, em atenção à Lei nº 16.595/2010 e, após, ao GOFS/SEJUF para as providências cabíveis quanto à concessão do referido auxílio financeiro. "Adverte-se ao setor técnico competente que o pagamento deverá ser concretizado apenas referente aos meses efetivamente trabalhados pelo jovem aprendiz, em que pese o empenho dos valores serem referentes ao período global em que a empresa terá direito ao recebimento do benefício."

Curitiba, 15 de Fevereiro de 2022.

Hirotoshi Taminato
Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

13618/2022

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021

Protocolo: 18.364.414-9
Partícipes: O Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho – **SEJUF** e a O.S.C Universidade Livre para a Eficiência Humana - UNILEHU.
Do objeto: Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do Prazo de Vigência e Alteração do Plano de Trabalho/Aplicação do Termo de Colaboração nº 001/2021, previamente aprovada pela autoridade competente.
Da Prorrogação... Fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir de 13/02/2022 até 13/08/2022.
Da Alteração do Plano de Trabalho: Fica autorizada a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação) quanto às novas especificações e conforme justificativa técnica do setor competente.
Do Valor e da Classificação Orçamentária... Os recursos para a execução do objeto deste instrumento, com a inclusão do acréscimo de valor na ordem de **R$ 855.490,52** (oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo o valor total da parceria em **R$ 1.670.925,58** (um milhão, seiscentos e setenta mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Parágrafo Único. As despesas deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Dotação Orçamentária: **04966.4966.08.243.16.6417** – Políticas