PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1172
Mov. 136

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL E O MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

O **ESTADO DO PARANÁ**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, com sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 8195/2024, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.***.187-*, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor-Presidente **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 1629/2023, portador do RG nº 4.***.894-*, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, e o **MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE**, com Sede na Praça Mariana Leite Felix, Jardim Alegre – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.741.363/0001-87, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **MOISÉS LNORTOVZ DOS SANTOS**, registrado no CPF/MF sob o nº 003.***.***-83, com domicílio especial na Praça Mariana Leite Felix, Jardim Alegre – Paraná, tendo em vista o constante no Protocolado nº. 20.526.604-6, resolvem celebrar este Termo de Convênio, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e Decreto Estadual n.º 10.086/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade do Município, mediante Construção de Ponte sobre o Rio Ivaí.

Descreve-se a localização exata do trecho pelas coordenadas detalhadas do Plano de Trabalho de fls. 1143/1148a e Parecer Técnico de fls. 1137/1139a, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, sendo as coordenadas:

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1173
Mov. 136

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

Construção de Ponte em concreto sobre o Rio Ivaí, entre os municípios de Jardim Alegre/PR e Grandes Rios/PR, compreendo um trecho total de aproximadamente 250,00m.
Coordenadas Geográficas: -24,146114 x -51,54249

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Termo de Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho (1143/1148a) aprovado pelas autoridades competentes, bem como os documentos constantes do Protocolado nº. 20.526.604-6.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A solicitação de prorrogação de prazo, quando realizada pelo MUNICÍPIO, deverá se dar, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do encerramento do termo de convênio, acompanhada das razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, e, desde que aceitas pela SEIL, deverá ser formalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstas no Plano de Trabalho.

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco,* comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1174
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;
4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;
4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio, observados os arts. 714 e 715 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, e prestar contas aos órgãos fiscalizadores de acordo com a legislação pertinente à matéria;
4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial;
4.1.10 a prerrogativa de assumir ou transferir a obrigação de execução do objeto no caso de paralisação ou de indícios de irregularidades, de modo a evitar a não consecução do objeto.

4.2 Compete ao DER:
4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;
4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;
4.2.3 elaborar as medições do convênio, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL.
4.2.4 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:
4.3.1 aplicar os recursos financeiros de que trata este convênio em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento de seu objeto;
4.3.2 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1175
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

4.3.3 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021, e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;

4.3.4 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do MUNICÍPIO em relação aos referidos pagamentos;

4.3.6 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, em conta bancária específica, a qual deverá ser aberta em instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná;

4.3.7 devolver ao Estado do Paraná, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial;

4.3.8 restituir os recursos, nos casos previstos no Decreto Estadual nº 10.086/2022, bem como de forma atualizada monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma aplicável, aos débitos para com o Tesouro do Estado, quando:

a) não for executado o objeto deste Convênio;

b) não for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva Prestação de Contas parcial ou final; e

c) os recursos forem utilizados em finalidade diversa do estabelecido neste Convênio;

4.3.9 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento em conta específica vinculada a este Convênio, de acordo com a realização das medições;

4.3.10 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ARTs do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

4.3.11 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto básico e/ou executivo relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1176
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.12 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental quando este não tiver sido apresentado previamente à celebração deste Convênio;

4.3.13 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.14 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.15 previamente à celebração do Termo de Convênio ou à assinatura dos correspondentes aditamentos de acréscimo de valor, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.16 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.3.17 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatadas irregularidades na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

4.3.18 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;

4.3.19 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;

4.3.20 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;

4.3.21 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

4.3.22 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;

4.3.23 responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1177
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

4.3.24 franquear aos agentes da Administração Pública, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

4.3.25 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;

4.3.26 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;

4.3.27 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;

4.3.28 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;

4.3.29 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.

4.3.30 comunicar ao Fiscal e ao Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras.

4.3.31 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências (SIT), bem como efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no SIT, conforme as Resoluções e Instruções Normativas do TCE-PR relativas a este tema;

4.3.32 não estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos estaduais para a consecução do objeto do ajuste.

4.3.33 contabilizar e guardar os bens remanescentes, assim como utilizá-los para assegurar a continuidade do programa governamental objeto deste convênio.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia R$ 27.814.422,34 (vinte e sete milhões e oitocentos e quatorze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 O valor que será repassado integralmente pela SEIL à conta da dotação orçamentária n.º 7704.15.782.17.8386 – Fomento Rodoviário para obras de arte especial; natureza da despesa n.º 4440.4201 – Auxílio a municípios; fonte de recursos n.º 501 – Outros Recursos Não Vinculados (fls. 1158/1159a – mov. 130).

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1178
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio;

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 As receitas financeiras auferidas na forma do item anterior serão computadas a crédito do Convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, mediante termo aditivo, com expressa autorização da SEIL e aprovação de plano de trabalho readequado, estando sujeitas às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1179
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o objeto do convênio e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao fiscal do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) cópia da medição do contrato administrativo, quando houver;

b) controles tecnológicos;

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1180
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;
d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;
e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;
f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021, e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.
8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:
a) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;
b) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
c) ART de execução vigente;
d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO);
e) comprovante de abertura de conta específica para recebimento dos recursos.
8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Termo de Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.
9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1181
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, cabendo ao Município o suporte financeiro desta diferença, dependendo de apresentação, e aprovação prévia pela SEIL, de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores, com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10.1 Fica designado(a), pela SEIL, o(a) servidor(a) Nikolai Franceschetto Holowka, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 8.***.887-* e do CPF nº 066.***.***-70, como GESTOR DO CONVÊNIO.

10.1.1 O(a) gestor(a) é o gerente funcional e tem a missão de administrar o termo de convênio, desde sua formalização até o termino de cumprimento dos objetivos, competindo ao mesmo, as atribuições previstas no Art. 700 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.

10.2. Fica designado(a), pela SEIL, o(a) servidor(a) Elian Marcos da Silva Moreira, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº 7.***.680-*, do CPF nº 032.***.***-56, CREA: PR 73.736/D, como FISCAL DO CONVÊNIO.

10.2.1 Ao (À) fiscal cabe a responsabilidade de realizar medições mensais mediante vistoria no local indicado na Cláusula Primeira. Devendo agir de forma pró-ativa e preventiva, observando o cumprimento dos termos acordados, e buscar os resultados esperados deste instrumento, na forma disposta no Art. 701 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.

10.3 A fiscalização e a gestão do convênio não se confundem com a atividade de fiscalização e gestão do contrato firmado pelo partícipe para execução do objeto do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais dos recursos repassados de forma parcelada por parte do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1182
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências;
d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.
11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.
11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:
a) relatório de cumprimento do objeto;
b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;
c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências;
d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;
e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.
11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e/ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.
11.5 A SEIL emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.
11.6 A autoridade competente da SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1183
Mov. 136

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, de acordo com o art. 713 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, e nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento das cláusulas pactuadas e/ou de normas estabelecidas na legislação vigente;

b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;

d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;

e) aplicação de recursos fora das hipóteses ajustadas;

f) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;

g) dano ao erário, exceto se houver devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo da continuidade da apuração, por procedimentos administrativos próprios, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 686 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022;

14.1 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas,

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1184
Mov. 136

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 059/2025 – SEIL

P.I nº. 20.526.604-6

bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio;

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão divulgar, em sítio eletrônico oficial, as informações referentes aos materiais ou valores equivalentes devolvidos, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Naqueles casos em que as controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Convênio não puderem ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Convênio o foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado e assinado pelos partícipes, para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Curitiba, 04 de dezembro de 2025.

SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

MOISÉS LNORTOVZ DOS SANTOS
Prefeito do Município de Jardim Alegre

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47. Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26. Demais assinaturas na folha 1184a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **458dc1c8cd659909cdf5ab783ec74407**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 1184a
Mov. 136

Documento: **059.2025_Jardim_Alegre_20.526.6046.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 04/12/2025 11:47, **Moises Lnortovz dos Santos** em 04/12/2025 15:23.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX)** em 08/12/2025 09:14 Local: DER/DG/GAB.

Inserido ao protocolo **20.526.604-6** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 04/12/2025 11:26.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ
NÚCLEO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CONTRATADA: SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A

CONTRATO: 9968/2025

OBJETO: Ponto de Acesso sem fio gerenciado (Wi-fi Acess Point AP)

VALOR: R$ 2.113.756,90

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- **Unidade Orçamentária: 4101** - Gabinete do Secretário
- **Programa de Trabalho: 12.126.32.8464**-Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos
- **Natureza: 449052** - Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis
- **Subitem da Despesa: 35** - Equipamentos de Processamento de Dados - 2224
- **Fonte de Recursos: 500** - Recursos não Vinculados de Impostos

VIGÊNCIA: 180 dias

AUTORIZADO POR: João Luiz Giona Junior - Diretor-Geral/SEED, em 05/12/2025.

PROTOCOLO: 24.506.152-8

169091/2025

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NUCLEO ADMINISTRATIVO SETORIAL
EXTRATO DE ATO AUTORIZATÓRIO

ASSUNTO: 1º Termo Aditivo – Supressão de 10% – Contrato nº 4816/2024 – Matific Brasil Apoio Educacional Ltda.

Com fundamento no art. 1.º, § 3.º, do Decreto Estadual n.º 4.189/2016, c/c a Informação n.º 4160/2025 – SEED/ASS TEC, **AUTORIZO** a formalização do 1.º Termo Aditivo de Supressão de 10% ao contrato n.º 4816/2024, celebrado com a empresa Matific Brasil Apoio Educacional Ltda., CNPJ n.º 26.989.067/0001-94. O valor mensal do contrato, originalmente fixado em R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), com a supressão de 10% (R$ 37.500,00), passará para R$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), a partir de 01/01/2026.

AUTORIZADO, em 05/12/2025**, por João Luiz Giona Junior**, Diretor Geral – SEED – Decreto: 3664/2023.

PROTOCOLO: 24.990.504-6

169256/2025

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NUCLEO ADMINISTRATIVO SETORIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: JEYTECH INDUSTRIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA.

OBJETO: 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Entrega ao **Contrato nº 8937/2024**, referente ao fornecimento de 2.204 (dois mil, duzentos e quatro) carrinhos (gabinete) de armazenamento, recarga e transporte de dispositivos móveis, pelo prazo de 146 (cento e quarenta e seis) dias, contados de 18/12/2025 a 17/03/2025. Fica mantido o valor total do contrato, que é de **R$ 6.047.776,00 (seis milhões e quarenta e sete mil e setecentos e setenta e seis reais).**

AUTORIZADO, em 05/12/2025**,** por **João Luiz Giona**, Diretor Geral – SEED – Decreto: 3664/2023.

PROTOCOLO: 25.036.284-6.

168960/2025

Secretaria do Esporte

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE	
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Curitiba, 05 de dezembro de 2025.	
PROTOCOLO Nº	25.080.371-0
EDITAL Nº	04/2022 – PROESPORTE
PROJETO Nº	51767 - Vem Fazer Ginástica no Salto da Fogueira
PROPONENTE	Associação dos Pequenos Produtores e Moradores do Bairro Salto Fogueira– CNPJ: 14.528.512/0001-30.
OBJETO	As contas do projeto foram avaliadas e com base nas manifestações técnicas, a prestação de contas foi aprovada.

169210/2025

Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial

Secretária de Estado da Inovação e Inteligência Artificial
CONTRATO ADMINISTRATIVO 9768/2025

OBJETO: Contratação de serviços continuados de apoio administrativo, incluindo postos de Assistente Administrativo, Motorista Categorial Profissional D.

VALORES: O valor anual do contrato é de R$ 649.664,04 (seiscentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2022.19.122.09.8222 – Gestão Administrativa SEI, Natureza de Despesa – 3390-3708 – Operação de Máquinas e Motoristas, 3390-3709 – Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

CONTRATADA: PRODUSERV SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ n.º 17.832.629/0001- 09.

DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro de 2025.

PROTOCOLO nº 24.925.544-0

168801/2025

AUTORIZO

I. AUTORIZO a contratação da empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesquisa Ltda., com valor contratual total de R$ 1.972.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil reais).
II. O objeto da contratação consiste na prestação de serviços de consultoria, compreendendo o fornecimento de suporte técnico especializado, pesquisa e aconselhamento técnico imparcial e contínuo, com foco em Tecnologia e Inovação, destinados aos gestores estratégicos da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial.
III. O valor mensal da contratação é de R$ 82.166,66 (oitenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o montante total de R$ 1.972.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil reais) para o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Curitiba/PR, 21 de outubro de 2025.

Alex Canziani Silveira
Secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial

169285/2025

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 20.526.604-6
DOCUMENTO: Convênio n º 059/2025-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Jardim Alegre.
DO OBJETO: Execução de obras para a construção de ponte sobre o Rio Ivaí, na ligação dos Municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 1143/1148a (mov. 122) e Parecer Técnico de fls. 1137/139a (mov. 119), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 27.814.422,34, sendo a partida total do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 270 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, o servidor Nikolai Franceschetto Holowka, portador do RG nº 8.***.887-*/PR, CPF nº 066.***.***-70, e

como Fiscal deste Convênio o servidor Elian Marcos da Silva Moreira, portador do RG: 7.***.680-*, CPF: 032.***.***-56, CREA: 73.736/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 04 de dezembro de 2025.

Fernando Furiatti Sabóia — **Diretor-Presidente/DER**
Sandro Alex — **Secretário/SEIL**

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: 23.976.105-4
DOCUMENTO: Convênio nº 060/2025-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Boa Esperança.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica na Estrada Rural Riozinho, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 363/367a (mov. 83) e Parecer Técnico de fls. 370/372a (mov. 86), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 8.724.079,77, sendo a partida total do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 330 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, a servidora Maria Augusta Gadens, portadora do RG nº 11.***.009-*/PR, CPF nº 088.***.***-16, e como Fiscal a servidora Fernanda Letícia de Andrade, portadora do RG: 12.***.531-*, CPF: 079.***.***-61, CREA: 190.909/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 04 de dezembro de 2025.

Fernando Furiatti Sabóia — **Diretor-Presidente/DER**
Sandro Alex — **Secretário/SEIL**

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: 24.092.913-9
DOCUMENTO: Convênio nº 061/2025-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Curiúva.
DO OBJETO: Execução de obras de recape asfáltico em vias urbanas, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 158/165a (mov. 80) e Parecer Técnico de fls. 168/173a (mov. 83), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 2.465.007,19, sendo a partida total do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 180 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, a servidora Jayana Karoline Maltaca, portadora do RG nº 9.***.495-*/PR, CPF nº 097.***.119-**, e como Fiscal deste Convênio o servidor Carlos Roque de Oliveira Franco Neto, portador do RG: 4.***.124-*, CPF: 755.***.***-04, CREA: 91.625/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 05 de dezembro de 2025.

Fernando Furiatti Sabóia — **Diretor-Presidente/DER**
Sandro Alex — **Secretário/SEIL**

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: 21.889.702-9
DOCUMENTO: Convênio nº 062/2025-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Cambará.
DO OBJETO: Execução de obras para implantação de interseção em nível da PR-431, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 1159/1164a (mov. 115) e Parecer Técnico de fls. 1166/1168a (mov. 117), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 4.401.953,03, sendo a partida total do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 270 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, o servidor Paulo Couto Carvalho Belo, portador do RG nº 9.***.***-9/PR, CPF nº 109.***.***-95, e como Fiscal deste Convênio o servidor Felipe Scala Frâncica, portador do RG: 12.***.***-6, CPF: 090.***.***-93, CREA: 5069900657/D-SP, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 05 de dezembro de 2025.

Fernando Furiatti Sabóia — **Diretor-Presidente/DER**
Sandro Alex — **Secretário/SEIL**

169279/2025

Secretaria da Justiça e Cidadania

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3228/2020 – PROTOCOLO Nº 24.563.622-9. Partes: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e – PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.o 05.340.639/0001-30-Objeto: prorrogação excepcional do contrato de prestação de serviços contínuos de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos. O presente Contrato continua regido pela Lei Federal n.º 8.666 de 1993, conforme as cláusulas e condições. **Valor Global: R$ R$ 1.220.625,00. Dotação Orçamentária**: As despesas deste Termo Aditivo correrão por conta das Dotações Orçamentárias: SEJU (CGS):04900.4902.14.421.16.8378 – Elemento de Despesa: 3390-3900 – Subelementos: 3919 e Fonte de Recurso: nº 761/500. SEJU (Administrativo):04900.4902.14.421.16.8180 – Elemento de Despesa: 3390-3900 – Subelementos: 3919 e Fonte de Recurso: nº 500. SEDEF: 06100.6102.08.122.29.8232 – Elemento de Despesa: 3390-3900 – Subelementos: 3919 e Fonte de Recurso: nº 500.SETR: 06300.6302.11.122.36.8233 – Elemento de Despesa: 3390-3900 – Subelementos: 3919 e Fonte de Recurso: nº 500. SEMIPI:05900.5902.14.122.28.8231 – Elemento de Despesa: 3390-3900 – Subelementos: 3919 e Fonte de Recurso: nº 500. **Autorizo em 25 de novembro de 2025.** Curitiba, 28 de novembro de 2025. FABIANA CRISTINA DE CAMPOS ROMANELLI **Diretora Geral da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania.**

168981/2025

Secretaria da Saúde

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS LTDA
OBJETO	Termo de Apostilamento nº 10 ao Contrato nº 2220-192/2022 – Reajuste de 4,68% ao valor do contrato de prestação de serviço de coleta de resíduos.
VALOR	R$ 8.029,56 (oito mil, vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos)
PRAZO	A partir de 01/12/2025
AUTORIZAÇÃO	Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), em 08/12/2025
PE Nº	1234/2021
PROCESSO Nº	25.104.422-8
ASSINATURA	Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto) Secretário de Estado da Saúde do Paraná

169538/2025

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	Esfigmed Comercial Hospitalar LTDA
OBJETO	Aquisição de *Fralda Descartável Bigfral Plus ou Derma Plus – Incontinência Intensa/Severa_Tamanho M*, em cumprimento a ordem judicial.
VALOR	R$ 9.936,00 (nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
AUTORIZAÇÃO	Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), em 05/12/2025
DL Nº	257/2025
EMPENHO Nº	2025NE047170
PROCESSO Nº	24.798.379-1

169545/2025