

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 043/2012

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 043/2012 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ nº 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHÁ FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 180.738.38 SSP/PR e CPF nº 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. nº 3360108-5/SSP e do CPF sob nº 556.265.489-04 com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o Município de MARIÓPOLIS, CNPJ nº 76.995.323/0001-24, com Sede na Rua Seis, 1030, CEP 85525-000, Mariópolis – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, MARIO EDUARDO LOPES PAULEK, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.306.983-9 e CPF nº 495.843.679-00, com domicílio especial na Rua Seis, 1030, CEP 85525-000, Mariópolis – Paraná, celebram o 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 043/2012, celebrado em Curitiba, na data de 30/05/2012, cujo objeto se refere “às obras de pavimentação poliédrica no trecho da Estrada Vicinal MP 181 na Comunidade Santo Eduardo totalizando uma extensão de 18.000m² ou 3,0 km de estradas rurais no Município de Mariópolis, com repasses de recursos”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado nº 11.737.485-8 apenso ao protocolo nº 07.963.183-3, com amparo na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

Avenida Iguaçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 043/2012

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 043/2012, conforme o ofício nº 381/2012 (fls. 02 do P.I. 11.737.485-8) do então Prefeito de Mariópolis corroborado pela fiscalização (fls. 06/07 do P.I. 11.737.485-8).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro - Da Execução

Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de maio de 2013.

Parágrafo Segundo - Da validade e Vigência

A validade e vigência deste Convênio perdurará até 28 de outubro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo integrado 11.737.485-8 apenso ao protocolo nº 07.963.183-3.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ratificam-se as demais disposições do Convênio originário e que não modificadas por este Instrumento.

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 043/2012

E por haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes, em 02 (duas) vias, como adiante se vê.

Curitiba, 11 de janeiro de 2013.



JOSÉ RICHÁ FILHO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística



NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR



MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
Prefeito de Mariópolis

	FUNDAMENTAL, NA MOD. EDUCAÇÃO ESPECIAL	
2120130383	ESCOLA BILÍNGUE PARA SURDOS - APADA - EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MOD. EDUCAÇÃO ESPECIAL	TOLEDO
2120130384	ESCOLA MARIA BONFIM - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	TOMAZINA
2120130385	ESCOLA ZILDA ARNS NEUMANN - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	TRÊS BARRAS DO PARANÁ
2120130386	ESCOLA OSVALDO ARNS - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	TUNAS DO PARANÁ
2120130387	ESCOLA BRILHO DO SOL - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	TUNEIRAS DO OESTE
2120130388	ESCOLA RAIO DE LUZ - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	TUPÁSSI
2120130389	ESCOLA EMÍLIO MUDREY - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	TURVO
2120130390	ESCOLA JESUS MENINO - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	UBIRATÁ
2120130391	ESCOLA NICE BRAGA - EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MOD. EDUCAÇÃO ESPECIAL	UMUARAMA
2120130392	ESCOLA DE ED. BILÍNGUE ANNE SULLIVAN - EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MOD. EDUCAÇÃO ESPECIAL	UMUARAMA
2120130393	ESCOLA HILDA ADAMIO ROVEDA - EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MOD. EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIÃO DA VITÓRIA
2120130394	ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	URAI
2120130395	ESCOLA ARCO-ÍRIS - EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MOD. EDUCAÇÃO ESPECIAL	VENTÂNIA
2120130396	ESCOLA IRMÃ DULCE - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	VERA CRUZ DO OESTE
2120130397	ESCOLA HOLANDA COLLADEL - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE ED. ESPECIAL	VERÊ
2120130398	ESCOLA 07 DE ABRIL - EDUC. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL, NA MOD. EDUCAÇÃO ESPECIAL	VITORINO
2120130399	ESCOLA SALOMÃO ANDRAUS - EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. NA MOD. ED. ESPECIAL	WENCESLAU BRAZ

R\$ 10.176,00 - 6659/2013

Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social

ERRATA PUBLICAÇÕES

PROTOCO: 11.665.595-0
2065/2013 - CONTRATO 105/2012
ONDE SE LÊ: Contrato 102/2012
LEIA- SE: Contrato 105/2012
2074/2013 - CONTRATO 106/2012
ONDE SE LÊ: CONTRATO 102/2012
LEIA-SE: CONTRATO 106/2012

R\$ 48,00 - 6583/2013

ERRATA PUBLICAÇÃO 4956/2013-CONTRATO 94/2012

PROTOCO: 11.598.259-1
ONDE SE LÊ: vigência 23/01/2013 a 22/01/2013
LEIA- SE: 23/01/2013 a 22/01/2014

R\$ 24,00 - 6614/2013

SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS CONTRATO 131/2012

PROTOCO: 11.449.307-4
OBJETO: Elaboração de Projeto de Prevenção contra Incêndio
VALOR: R\$ 16.996,00
CONTRATADA: Valverde Construções e Engenharia Ltda
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 5502.08243174.214
rubrica orçamentária 3390.3912

fonte 109

VIGENCIA: - 29/01/2013 a 28/09/2013.

Curitiba, 28/01/2013
Fernanda Bernardi Vieira Richa
Secretária de Estado - SEDS

R\$ 96,00 - 6532/2013

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 11.737.485-8 apenso ao protocolo n.º 07.963.183-3
DOCUMENTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 043/2012.
CONVENIENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR e o Município de Mariópolis.
OBJETO: A prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio n.º 043/2012.
DOS PRAZOS
Da Execução: Fica prorrogado o prazo de execução do presente Convênio até o dia 01 de maio de 2013.
Da Validade e Vigência: A validade e vigência deste Convênio perdurará até 28 de outubro de 2013.
DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico-financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls. 03 do protocolo integrado n.º 11.737.485-8 apenso ao protocolo n.º 07.963.183-3.
DATA: 11 de janeiro de 2013.

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHIA FILHO
Secretário/SEIL
R\$ 168,00 - 6438/2013

APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA EXTRATO DO 1º TA AO CONTRATO Nº 062/2012

PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA E A DTA ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Prorrogação do contrato por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir do dia 22 de janeiro de 2013, restando fixada a data do término dos serviços para o dia 20 de junho de 2013.
AUTORIDADE: Superintendente da APPA.
DATA DA AUTORIZAÇÃO: 08.01.2013.
PROTOCOLO: 11.125.178-9
DATA DO TERMO ADITIVO: 08.01.2013

Paranaguá, 24 de janeiro de 2013

MARCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS
PROCURADORIA JURÍDICA DA APPA

R\$ 168,00 - 6217/2013

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2012

PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA E A TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos, infra-estrutura e instalação de sistema de automação das balanças rodoviárias, nas dependências da APPA, incluindo o projeto executivo "AS BUILT", fornecimento de equipamentos, infra-estrutura, instalação, ativação, treinamento, termo de garantia, assistência e suporte técnico durante o prazo de vigência do contrato e do prazo de garantia, de acordo com o Termo de Garantia.
VALOR: R\$ 1.247.850,00 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais).
PRAZO: O prazo máximo para a execução dos serviços é de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato.
NOTA DE EMPENHO: 7731.0000.201211-1.
AUTORIDADE: Governador do Estado do Paraná.
HOMOLOGADO: 23.11.2012
PROTOCOLO: 10.855.028-7 Concorrência 006/2012-APPA
DATA DO CONTRATO: 23.01.2013

Paranaguá, 24 de janeiro de 2013.
MARCIO CRISTIANO DORNELLES DIAS
PROCURADORIA JURÍDICA DA APPA

R\$ 240,00 - 6515/2013