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CONVENIO QUE ENTRE S| CELEBRAM O ESTADO
DO PARANA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SEIL E O
MUNICIPIO DE VITORINO, COM A INTERVENIENCIA
DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
- DER.

O ESTADO DO PARANA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SEIL, inscrita no CNPJ n°. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguagu, n®. 420,
2° Andar, Curitiba — Parana, neste ato representada pelo Secretario SANDRO ALEX, nomeado pelo
Decreto Estadual n° 13/2019, inscrito no CPF sob o n° 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade
RG n° 3.978.187-5, com domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 2° Andar, Curitiba — Paran4, com
interveniéncia do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA -
DERJPR, inscrito no CNPJ sob o n° 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguagu, n® 420, 1° andar,
Curitiba — Parana, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr. FERNANDO FURIATTI SABOIA,
brasileiro, casado, portador do RG n° 466.889-45 e do CPF n°® 860.029.889-04, com domicilio especial a
Avenida Iguagu, 420, 1° Andar, Curitiba — Parana e o MUNICIPIO DE VITORINO, com domicilio especial
na Rua Barao de Capanema, n°. 134, Vitorino - Parang, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 76.995.463/0001-
00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JUAREZ VOTRI, portador do CPF/MF sob o n.°
411.418.069-91, com endereco especial na Rua Bardo de Capanema, n°. 134, Vitorino - Paran3, tendo em
vista 0 constante no Protocolado n.° 16.277.294-5, resolvem celebrar este Convénio, devidamente
autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que sera regido pelas disposigbes contidas na Lei Estadual n°.
15.608/2007 e na Lei Federal n°. 8.666/1993, mediante as clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Convénio a conjugacéo de esforgos destinada a melhorar a trafegabilidade no
Municipio, mediante a pavimentacio asfaltica sobre pedras irregulares na estrada Vicinal sentido
Comunidade Sao Valentim, com Area Total: 10.200,00m? Comprimento: 1.700,00m, Largura: 6,00m,
Coordenadas iniciais: Lat. 26°14'3.563"S, Long. 52°47'7.665'W, finais: Lat. 286°13'18.68"S, Long.
52947'32.76'W, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 163/166a (mov.67) e
Parecer Técnico de fls. 168/170a (mov.69), partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAQO DAS PEGAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convénio, independente de transcrigao, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades
competentes fls. 163/166a (mov.67), bem como os documentos constantes do Protocolado n® 16.277.294-
5.

CLAUSULA TERCEIRA -~ DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

3.1 O prazo para a execugéo deste Convénio ¢ de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da
publicacéo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante
termo aditivo.

3.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-se na data da publicagéo do seu extrato no Diario Oficial do
Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias apds a conclusdo do prazo de execugdo, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogagéo do prazo de execucéo devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, ne minimo, 30 (trinta) dias
antes do seu encerramento, com as razées que justifiquem a ndo execugéo do objeto no prazo pactuado,
desde que aceitas pela SEIL, e devera ser formalizada por termo aditivo.

3.4. A execugdo fisica da obra devera ser iniciada até o dia 04 de julho de 2020, e caso nao seja, 0s
recursos somente serao liberados, ou seja, a transferéncia dos recursos somente ocorrera apos o término
do prazo previsto no inciso VI, alinea a, do art. 73 da Lei n® 9.504/1997.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES

4.1 Compete a SEIL:

4.1.1 providenciar a liberacao dos recursos ac Municipio, de acordo com o cronograma de desembaolso e
com as etapas ou fases de execucao do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar 0 acompanhamento, a fiscalizacdo, o controle, a supervisdo e a avaliagao do cumprimento
do objeto deste Convénio, por meio de andlise de relatérios acerca do seu processamento, diligéncias e
visitas in loco, comunicando ao MUNICIPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou
apresentacao de informacgdes e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICIPIO a apresentagéo de toda a documentag@o necessaria, COm prazo de validade
vigente, para a liberagéo das parcetas dos recursos;
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4.1.4 notificar ao MUNICIPIO, quando constatada mora na execugéo do objeto, e adotar as medidas
administrativas e judiciais necessarias a regularizacado da situagao;

4.1.5 emitir Termo de Conclusao atestando o término deste Convénio, o qual estéd condicionado ao
atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informagoes no Sistema Integrado de Transferéncias — SIT do Tribunal de
Contas do Estado do Parana - TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestagéo de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestagdes de contas para a Administragéo Publica, parciais e final, dos
recursos aplicados na consecugao do abjeto deste convénio;

4.1.9 notificar ao Municipio, quando ndo apresentada a prestacéo de contas dos recursos aplicados ou
quando constatada a ma aplicagio dos recursos publicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada
de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Municipio, inclusive, produzindo
material fotogréfico;

4.2.2 dar apoio técnico necessario & consecugéo do Convénio,

4.2 3 supervisionar e fiscalizar a execugéo deste Convénie, emitindo relatério mensal de acom panhamento;
4.2 4 conferir as medicées da obra realizadas pelo Municipio, a qual deve ser executada nos termos do
plano de aplicagdo, encaminhando relatério proprio, de imediato, a SEIL, aos cuidados do Departamento
de Fomento Municipal para A¢des de Infraestrutura — DFIL;

4.2.5 emitir relatério atestando a concluso do objeto deste Convénio, inclusive com a produgéo de relatorio
fotografico, o qual devera ser encaminhado a SEIL.

4.3 Compete ao MUNICIPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizacéo deste Convenio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorizagéo da celebracéo deste Conveénio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as
exigéncias legais aplicaveis, além das disposicdes deste Convénio, adotando todas as medidas
necessarias a sua correta execugao,
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4.3.4 observar, quando da contratagdo de terceiros vinculada & execugéo do objeto deste Convénio, as
disposicdes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagdes e contratos
administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugéo do
objeto deste Convénio, em especial pela realizagéo da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais relacionados a execugao do objeto deste Convénio, néo implicando responsabilidade
direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana a inadimpl&ncia do Municipio em relagéo aos referidos
pagamentos;

4.3,7 manter e movimentar o0s recursos financeiros de que trata este convénio em caderneta de poupanga
especifica, a qual devera ser aberta na instituigo financeira contratada pelo Estado do Parand, conforme
Decreto Estadual n° 4.505/2016 e a Resolugcdo SEFA n°® 1.212/2018, inclusive os resultantes de eventual
aplicaczo no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em
conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao deposito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupanca especifica
vinculada a este Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso
do Plano de Trabalho,

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orgamentos, da execucdo e da
fiscalizagao (a ultima se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto basico de engenharia
relativo & obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsével pelo acompanhamento e
fiscalizacso da obra, devidamente habilitado, com apresentagéo de Anotagéo de Responsabilidade Técnica
— ART, o qual devera, verificada qualquer ocorréncia que comprometa a regularidade na execucao,
encaminhar & area técnica do DER relatério circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os servigos de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental
de forma prévia a celebracao deste Convénio;

4.3.12 entregar, até o quinto dia util do més subsequente, no Escritério Regional do DER responsavel pela
supervis&o e fiscalizagao do convénio, uma copia da medigéo devidamente assinada pelo engenheiro fiscal
indicado pelo Municipio, acompanhada dos controles tecnolégicos pertinentes;
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4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriagdes, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar & SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional,
incluindo prova de regularidade relativa & Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo, bem como Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidéo Liberatdria
junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certiddo Negativa para Transferéncias Voluntarias da SEFA e
consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execugao do objeto deste Convénio, todos os requisitos exigidos para sua
celebragao;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatada irregularidade na execugéo deste Convénio, comunicando tal fato a SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgéos de controle
e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Publico;
4,3.18 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execucdo do objeto deste
Convénio;

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalizagéo, a guarda dos documentos originais relativos a execugado
deste Convénio, pelo prazo de 10 {(dez) anos, contados do dia util subsequente ao da apresentacéo da
prestagao de contas final;

4.3.20 restituir a SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento,
acrescido de juros na forma da legistacdo aplicavel aos débitos junto & Fazenda Estadual:

- quando n&o for executado o objeto deste instrumento;

- quando ndo forem apresentadas as prestagbes de contas no prazo estabelecido;

- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir a SEIL, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, a contar da concluséo do objeto, dentncia,
rescisao ou extingao deste convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de
receitas obtidas das aplicagdes financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata
instauragao de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituracio contébil relativa & execugao deste Convénio, para fins de
fiscalizagao, acompanhamento e de avaliacdo dos recursos obtidos;
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4.3.23 prestar & SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicacao dos recursos
financeiros recebidos por forga deste Convénio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administragdo Publica livre acesso aos processos, aos documentos € as
informacdes relacionadas a este Convénio, bem como aos locais de execucéo do respectivo objeto;
4.3.26 efetuar as prestacdes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugdo n.° 28/2011, alterada pela
Resolugao n.° 46/2014, e Instrugdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgao de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferéncias -
SIT, conforme a Resolugéo n° 028/2011 e Instrugao Normativa n° 61/2011, todas do Tribunal de Contas do
Estado do Parana — TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resolucdes n.” 04/2006 e n.° 28/2011, bem como a Instrugéo Normativa
n.° 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Parana;

4,3.29 efetuar as prestagoes de contas parciais e final para a Administragao Publica, na forma estabelecida
neste Convénio;

4.3.30 facilitar 4 SEIL e ao DER todos os meios e condicbes necessarios ao controle, supervisao e
acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspegdes in foco e fornecendo, sempre que
solicitado, as informacdes e documentos relacionados com a execugéo do objeto deste Convénio;

4.3.31 executar a sinalizacao dos trechos objeto do Convénio, conforme determinagao legal;

4332 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisério e Definitivo, na forma da lei.
devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverao ser encaminhados ao DER;
4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fomecedores do Sistema de Gestéo de Materiais,
Obras e Servigos — GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convénio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias Uteis, a pretenséo
pelo inicio efetivo das obras.
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CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execugdo do objeto deste Convénio, que totalizam a quantia R$
1.037.771,82 (um milhao, trinta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), seréo
alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte

classificagao orgamentaria:
5.1.1 valor que sera repassado pela SEIL: R$ 985.883,23 (novecentos e oitenta e cince mil, oitocentos e

oitenta e trés reais e vinte e trés centavos), a conta da dotag&o orcamentaria n.° 7704.26.782.11.6386—
Fomento rodoviario; natureza da despesa n.° 444042.01 — Auxilios a Municipios; fonte de recursos n.® 147
(fls. 180— mov. 75),

5.12 valor da contrapartida do Municipio: R$ 51.888,59 (cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais
e cinquenta e nove centavos), sendo R$ 15.426,85 (quinze mil, guatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e
cinco centavos) em pecnia, 4 conta da Dotagao Orgamentaria: 09.01.26.782.00161001 — Pavimentag&o Rural;
Natureza: 4.4.90.51- Obras e Instalagdes; Fonte: Recursos Livres - 1000, ¢ R$ 36.461.74 (trinta e seis mil,

quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) em servicos (itens 5 e 6 do plano de trabalho,
fls. 165/166-mov. 67 e declaragio de contrapartida fls. 158 — mov. 63).

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAGAO, MOVIMENTAGAO E APLICAGAO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Municipio, ambos destinados & execucao do objeto deste
Convénio, serdo transferidos para a conta poupanga especifica, de titularidade do Municipio e vinculada a
este Convénio, a qual devera ser aberta na instituigdo financeira contratada pelo Estado do Parana,
conforme Decreto Estadual n® 4.505/2016 e a Resolugao SEFA n° 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo
Municipio, no minimo de forma proporcional, dever&o ser feitos em parcelas variaveis, conforme a medi¢éo,
em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medic&o, observado o cronograma fisico-financeiro.

6.2 A liberago da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realizagao das
despesas somente poderao ter infcio apos a aprovagéo do Plano de Trabalho, a assinatura deste Conveénio
e a publicagdo de seu extrato no Diaric Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorréncia deste Convénio, bem como os rendimentos de aplicagdes
financeiras, enquanto néo utilizados, serdo obrigatoriamente aplicados pelo Municipio em conta poupanga,
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se a previsdo de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicag&o financeira de curto
prazo ou operacéo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, quando a utilizagdo desses
recursos verificar-se em prazos menores que um mes.

6.4 Mediante expressa autorizagéo da SEIL, os rendimentos das aplicacdes financeiras seréo aplicados no
objeto deste Convénio, estando sujeitos as mesmas condigoes de prestacéo de contas exigidas para os
recursos transferidos.

8.5. Toda a movimentacao de recursos, no ambito do Convénio, seré realizada mediante transferéncia
eletrénica sujeita a identificacdo do beneficiario final e & obrigatoriedade de depdsito em sua conta
bancaria.

6.6. O Municipio devera realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancaria de titularidade dos
fornecedores.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convénio devers ser executado fielmente pela SEIL e pelo Municipio, de acordo com as
clausulas pactuadas e as normas de regéncia, respondendo cada um dos participes pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

7.1 E expressamente vedada a utilizagdo dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administragéo ou outras formas de remuneragao ao Municipio;

7.1.2 transpasse, cess&o ou transferéncia a terceiros da execug&o do objeto do conveénio;

7.1.3. pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado pUblico, salvo nas hipdteses previstas em
lei especifica ou na Lei de Diretrizes Orcamentarias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior a sua vigéncia;

7.1.6 pagamento de taxas bancérias, multas, juros ou corregdo monetaria, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuicdes, auxilios ou subvencdes as instituigdes privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais n&o vinculados & execucéo do objeto do convénio;
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7.1.10 transferéncia de recursos para associagdes de servidores ou a quaisquer entidades de beneficio
mutuo, destinadas a proporcionar bens ou servigos a um circulo restrito de associados ou sdcios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer 6rgéos ou entidades que nao figurem como participes deste
instrumento ou a conta que nao esteja vinculada ao convénio.

7.2 para a realizacio de cada pagamento, o Municipio devera apresentar ao gestor do convénio relatério
contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) a destinacao do recurso;

b) 0 nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado,

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas;

f) a comprovagdo do recebimento definitivo do objeto do convénio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas deverao
ser emitidos em nome do Municipio, devidamente identificados com o niimero deste convénio.

7.4 Constatadas impropriedades efou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendéncias de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ac Municipio € a suspender a
liberagao de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentagdo de
informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo. Citem-se como exemplos de
impropriedades e/ou irregularidades:

a) auséncia ou comprovagio inadequada da correta aplicacdo da parcela anterior;

b) desvio de finalidade na aplicagéo dos recursos;

c) descumprimento injustificavel dos prazos de execugao previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservéancia dos principios & normas das licitacdes e das contratagdes publicas;

e) nao adocdo das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violaggo das cléusulas deste Convénio, em especial, o nao atendimento do prazo para inicio da execugéo
fisica da obra.
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CLAUSULA OITAVA - DAS COMPRAS E CONTRATAGOES

8.1 O Municipio devera observar, quando da contratacéo de terceiros vinculada a execugao do objeto deste
convénio, as disposicdes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagdes e
contratos administrativos.

8.2 O Municipio devera apresentar relatério ao gestor do convénio contendo, no minimao:

a) copia do edital da licitac&o;

b} as atas decorrentes da licitagao;

c) as propostas decorrentes da licitagao;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitacao;

e) declaracéo expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposicoes legais
aplicéveis ao procedimento licitatorio.

8.3 A celebracdo de contrato entre o Municipio e terceiros ndo acarretard, em nenhuma hipotese,
responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana, vinculo funcional ou empregaticio
com este e, tampouco, a transferéncia de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas,
previdenciarios, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES

9 Este Convénio podera ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Municipio, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada a SEIL para andlise e decis@o, vedada a modificacdo da
natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteracio devera ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua
habilitagio para se manifestar sobre a quest&o.

9.2 O valor do convénio nao podera ser aumentado, salvo se ocorrer ampliagéo do objeto capaz de justifica-
lo, dependendo de apresentagdo e aprovagdo prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de
comprovagdo da fiel execucdo das etapas anteriores e com a devida prestagao de contas, sendo sempre
formalizado por termo aditivo.
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CLAUSULA DECIMA - DO GESTOR/FISCAL DO CONVENIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convénio, a servidora Daniele Walter, portadora do
RG n° 12.834.045-9, CPF n° 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convénio o servidor Marcus Vinicius
Talamini, portador do RG n°® 917.393-5, CPF n® 286.210.429-91, e CREA n°.PR-4187-D com prerrogativa
técnica funcional, designado por ato pubiicado no Diario Oficial do Estado, responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizagdo do Convénio e dos recursos repassados.

10.1 Sao fungdes do Fiscal do Convénio, dentre outras atribuigdes pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do municipio) e encaminhar ao Gestor do Convénio a
documentagéo relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convénio verifique a conformidade com a
legislagéo aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Planc de Trabalho referente a este Convénio esta sendo corretamente
desenvolvido, relatando as ocorréncias ao Gestor do Convénio,

10.1.3 atuar como interlocutor entre 0 Gestor do Contrato (servidor do municipio) € o Gestor do Convénio;
10.1.4. realizar Termos de Constatag&o das obras e encaminhar & SEIL.

10.2 Sao funcdes do Gestor do Canvénio, dentre outras atribuicées pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentag@o do convénio esteja em conformidade com a legislacéo aplicada;
10.2.2 diligenciar para que a execugao do convénio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;
10.2.3 acompanhar a execugao do convénio responsabilizando-se pela avaliaggo de sua eficacia;

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informagdes sobre a execugao do convénio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convénio;

10.2.7 emitir Termo de Conclusao, atestando o término deste convénio e o cumprimento do objeto.

10.2.8 anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a consecucao do objeto, adotando as
medidas necessarias a regularizagao das fathas observadas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA
11 As prestacdes de contas parciais do Municipio & SEIL dever&o ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias,
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos
documentos apresentados para liberagdo dos recursos, dos seguintes:

a) relatério de execugéo do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposi¢éo de dados do Municipio e nimero do convénio;

¢) comprovagéo de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, diretamente
no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolug&o n.® 28/2011, alterada pela Resolug&o n.”
46/2014, e Instrugio Normativa n.® 61/2011, todas desse 6rgéo de controle;

d) relagéo das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execugéo previstas no Plano
de Trabalho.

11.1 Quando ndo houver a prestacao de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicacéo da parcela
anteriormente recebida, serao retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestagdo de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicacdes,
devera ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigéncia,
compondo-se, além dos documentos apresentados para liberagéo dos recursos, dos seguintes:

a) relatério de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposi¢&o de dados do Municipio e nimero do convénio;

c) comprovagdo de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugdo n.° 28/2011, alterada pela
Resoluc4o n.° 46/2014, e Instrugao Normativa n.° 61/2011, todas desse érgao de controle;

d) relatério de conclusdo das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolugZo do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestagdes de contas ndo forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste
instrumento, o Municipio tera o prazo méximo de 30 (trinta) dias para a devolugéo dos recursos, incluidos
os rendimentos de aplicagao, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.
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11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Municipio nac prestar contas ao Tribunal de Contas do
Estado do Parana ou a Administragao Publica, bem como n#o devolver os recursos, devera ser instaurada
Tomada de Contas Especial e deverdo ser adotadas todas as medidas necessarias para a reparagdo do
dano ao erério, sob pena de responsabilizagéo solidaria.

11.5 O Gestor do Convénio emitira parecer técnico de analise das prestagdes de contas apresentadas a
Administragao Puablica.

11.6 A SEIL terd o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as
prestaces de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas areas administrativas
competentes.

11.7 No ambito da Administragao Publica, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas
do Municipio sera a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTAGAQ DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestagédo de contas & Administrac&o Publica, tratada na Clausula Décima Primeira, néo prejudica o
dever do Municipio de prestar contas aos érgdos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas
do Estado, conforme Resolucdo n®. 28/2011, alterada pela Resolugao n®. 46/2014, e Instrugio Normativa
n° 61/2011, todas desse orgao de controle.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DENUNCIA E RESCISAO

13 Este Convénio podera ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responséveis somente pelas
obrigagdes e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca;

13.1.1 a denlincia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fato que torne o objeto
formal ou materialmente inexecutavel;

13.2 rescindido, independente de prévia notificago ou interpelagao judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipoteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislacao vigente;

b) execugao em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;
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d) constatagZo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao em qualquer documento apresentado; e

e) verificag8o da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauragéo de Tomada de Contas
Especial.

13.3 A rescisao deste Convénio enseja a instauragdo de Tomada de Contas Especial, para apuragéo dos
fatos, identificagdo dos responsaveis e quantificagdo do dano e, inclusive, a devolugao dos recursos,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA ~ DA PUBLICIDADE

14 A eficacia deste Convénio ou dos aditamentos fica condicionada a publicagéo do respectivo extrato no
Diario Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual
n.° 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificar4, no prazo de 10 (dez) dias, a celebragdo deste Convénio ao Presidente da Camara
Municipal do MUNICIPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada
a comunicagao por meio eletrdnico.

14.2 A SEIL e o MUNICIPIO deveréo disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em
local de facil visibilidade, consulta ac extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade,
as datas, bem como as contratagdes realizadas para a execugao do objeto pactuado, ou inserir “link” em
sua pagina eletrdnica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convénio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO
15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba para dirimir as
controvérsias decorrentes da execugdo deste Convénio, com renlncia expressa a outros, por mais
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privilegiados que sejam, sendo obrigatéria a prévia tentativa de solug&o administrativa.
Curitiba, 28 de maio de 2020.

(Assinado Digiamicnie)

SANDRO ALEX
Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica

J A Cog vy O3 LY oy s
{Assinado D ]

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

(Assinad

JUAREZ VOTRI
Prefeito de Vitorino/PR

fetairmentie}
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 16.277.294-5

DOCUMENTO: Convénio n ° 048/2020-SEIL

CONVENENTES: Secretaria de Esiado de Infrasstrutura e Logistica -
SEIL e o Municipio de Vitosing

DO OBJETO

Execugso de obras de pavimentagao asfaltica sobre pedras imegulares
na estrada vicinal sentdo Comunidade Sao Valentim, conforme
detalhamento constante do Plano de Trabalho de fis. 163/166a (mov.67)
e Parecer Técnico de fis. 168/170a (mov.69), partes integrantes e
indissociaveis deste instrumento.

DOS RECURSOS: O valor deste convénio é de R$ 1.037.771,82, sendo
a partida do Estado, por Intermédio da Secretaria de Estada de
Infraestrutura e Logistica, no montante de RS 985.88323 e a
centrapartida do Municipio de R$ 51.888,58, sendo R$ 15.426,85 em
pectinia e R$ 36.461,74 em servigos.

DA EXECUGAQ: O prazo de execu¢do de 210 dias, contados da data
da publicagdio do seu extrato no Diério Oficial do Estado, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

DA VIGENCIA: A vigéncia de 180 dias apés a conclusfo do prazo de
execugdo, podendo ser promogado, nos termos da lei, mediante termo
aditivo.

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
indica, como gestora deste Convénio, a servidora Daniele Walter,
portadora do RG n° 12.834.045-9-PR, CPF n° 090.379.379-26, e como
fiscal deste Convénio o servidor Marcus Vinicius Talamini, portador do
RG n® 917.393-5-PR, CPF n® 286.210.429-91 e CREA n° 4187/D-PR,
com premogativa técnica funcional, designado por ato no Didro Oficial
do Estado, responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
Convénio e dos recursos repassados.

DATA: 28 de maio de 2020.

Fernando Furiati Saboia Sandro Alex
Diretor Geral/DER Secretario/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: n° 16.623.453-0 apenso ao P. |. 14.948.847-2
DOCUMENTO: 3° Termo Aditivo ac Convénio n® 043/2018.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logislica —
SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Parana —
DER/PR.

CONVENENTE: Municipio de Campina da Lagoa

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo fem por objeto a PRORROGAGAO do prazo de
vigéncia do Convénio n° 043/2018, nos termos da Clausula Segunda.
CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica protrogada a vigéncia do Convénio pelo prazo de 90 dias, a partir
de 29 de maio de 2020 até 27 de agosto de 2021,

DATA: 28 de maio de 2020,

Fernando Furiatti Saboia Sandro Alex
Diretor GerallDER Secretario/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: n® 16.550.844-0 apenso ao P. 1. 14.911.512-9

DOCUMENTO: 2° Termo Aditiva ao Convénio n°® 001/2018.

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica —

SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Redagem do Parand -

DER/PR.

CONVENENTE: Municipio de Almirante Tamandaré

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAGAO dos prazos de

execucéio e de vigéncia do Convénio n° 001/2018, nos termos das suas

Clausulas Segunda e Terceira.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE

EXECUGAO

Fica prorrogada a execugdo do Convénio pelo prazo de 90 dias, a partir

de 28 de maio de 2020 até 26 de agosto de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAGAO DA VIGENCIA

Fica prorrogada a vigéneia do Convénio pelo prazo de 180 {cento e

gggnta) dias, a pariir de 26 de agosto de 2020 até 22 de fevereiro de
1. =

Paragrafo Unico. O Cronograma-fisico financeiro analisado pelo setor

técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fls.04),

parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteragéo das

demais disposigdes deste.
DATA: 28 de maio de 2020.
Fernando Furiatti Sabola Sandro Alex
Diretor Geral/DER Secrefario/SEIL

46235/2020

I Secretaria de Estado da Justica,

- Familia e Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO .
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUELICAS

PARANA EDIFICAGOES - PRED
" FARECER DA CONCORRENCIA N.* 0008/2020 GMS

PROTOCOLO N.° 15.932.244-0
Objeto: Elaboragdo de Laudo Técnico de Obra, com o objetivo de
inspecsio e diagnéstico dos elementos estruturais e painéis de vedagao,
execugdo de ensaios lécnicos, andlise e compatibilizagéo entre oS
projetos e sua real execugdo, bem como elaboragao de demais
elementos técnicos (possivel Projeto Estrutural Complementar de
Recuperagdo, Reforco efou Coregdo, etc.) necessarios e suficientes
para a conclusdo da Obra do Centro da Juventude de Paranagua -
PR, com &rea total de 2.294,08m? (dois mil, duzentos e noventa e quatro
virgula zero oito metros quadrados), sito 2 Rua Vidal Vanhoni esquina
com a Rua Nilo Lazaro Abub, Vila dos Comerciérios, no municipio de
Paranagud, Parand. Preco Maximo PRED: R$ 156.431,20. Empresa
Classificadal Habllitada: DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA
LTDA. — ME, valor proposto de RS 117.323,40 (cento e dezessete mil,
trezentos e vinte e trés reais e quarenta centavos) - VENCEDORA DO
CERTAME.

Curitiba, 28 de maio de 2020,
AURO JOSEPHAT DALMOLIN
Presidente da Comiss&o Permanenie de Licitagdo - PRED

4613412020

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO -
SEJUF — DISPENSA 020/2020 — Prot. N° 15.897.598-2 Objeto:
Contratagfio de empresa especializada para impressdo de exemplares
do Estatuto do Idoso em conformidade com inciso Vill, do art. 24, da
Lei Federal n° 8.666/93. Dotacido Orgamentéria:
D45961.4961.08.241,16.6389 — Carantia e Defesa de Direilos da
Pessoa Idosa, Natureza da Despesa: 3391.3900 — OST — Pessca
Jurfdica, Subelemento: 3988 - Servicos de Publicidade e Propaganda,
Fonte de Recurso: 258. Autorizo Diretor Geral em 27/05/2020, com
fulcro no art. 24, inciso VIl da Lei n.” 8666/93, conforme Despacho n®
223/2020 — SEJUF/AT. Curitiba, 28 de maio de 2020,

Ederson José Pinheiro Colago
Dirator-Geral = Resolugéo n.® 085/2020

4612212020

Protacolv; 15.136.016-5 (apenso 14.732.008-6)
Participes: O Estado do Parani, por intermédio da Secretaria de Estado da
Justica Familia ¢ Trabalho — SEJUF e a O.S.C Associagio Brasileira de
Educagio e Cultura —ABEC ~ Centro Educacional IR. Acdcio de Londrina
Da Alteragio do Plano de Trabalha (Plano de Aplicacdo):... Fica autorizad
a alteragio do Plano de Trabatho (Plano dc Aplicagio), quanto ds novas
especificagies e, se necessario, sea Cronograma de Desembolso, canfarme
justificativa téenica do setor competente.
Da Ratificag@c:... Ratificam-se as demals cléusulas e condicdes
estabelecidas no Termo de Fomento original, inclusive quante ao valor
do repasse.
Assinado:18/05/2020

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AQ TERMO DE FOMENTO

N°© 19812017

Protocelo: 14.927.352-2
Participes: O Estada do Parané, por intermédio da Secretaria de Estado da
Justica Familia ¢ Trabalho — SEJUF ¢ a Q.S.C Centro de Orientagdo e
Controle de Excepcionais de Curitiba - COCEC
Da Alteragdio do Plano de Trabalho (Plano de Aplicagio):... Fica autorizada
a alteragio do Plano de Traballio (Planc de Aplicagio), quanto ds novas

pecificacdes e, se firio, seu Cru ¢ Desembolsa, conf
Jjustificativa técnica do setor competent
Da Ratificagio:... Ratificam-se as demasis clausulas e condigdes
estabelecidas no Termo de Fomento original, inclusive quanto ao valor

do rapasse.
Assinado:21/05/2020,
Curitiba, 29 de Maio de 2020.
Ederson Jose Pinheiro Colago
Diretor-Geral

Em exercicio — Resolug&o n° 085/2020 - GS/SEJUF
Secretéiria de Estado da Justica Familia e Trabalho
46130/2020

Protocolo n. 16.528.721-5

Interessado: UTPFP/SEJUF

Assunto: Autorizagdo para realizagéo de despesa relativa & concessao
do auxilio financaira direto as famflias beneficiadas pelo Projeto Caixa-
d'Agua Boa -Municipio de Sao José da Boa Vista/PR

1 Considerando a Informagao Técnica, bem como o Despacho




