

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



CONVÊNIO N.º 048/2016

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E O MUNICÍPIO DE SANTA INÊS.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, o **ESTADO DO PARANÁ**, através da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL** com sede na Avenida Iguaçu, 420, Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.166/0001-80, neste ato representada por seu Secretário, **JOSÉ RICHÁ FILHO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 180.738.38 SSP/PR e CPF nº 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba - Paraná, com interveniência **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR**, inscrito no CNPJ nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba - Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral, **NELSON LEAL JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG nº 3360108-5 e CPF nº 556.265.489-04, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba - Paraná, e o **MUNICÍPIO DE SANTA INÊS**, CNPJ nº 78.092.293/0001-71, com Sede na rua Governador Bento Munhoz da Rocha, 200, CEP 86.660-000, Santa Inês – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, **MARCEL ANDRÉ REGOVICHI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.325.512-4 e CPF nº 797.909.509-00, com domicílio na rua Vereador Cícero Antunes, nº 145, CEP 86.660-000, Santa Inês – Paraná, tendo em vista o constante no protocolado sob nº 14.048.945-0, resolvem firmar o presente CONVÊNIO, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, mediante a adoção das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto - O presente Convênio tem por objeto recapear com CBUQ 2.405,94 m², conforme é informado a seguir: Trecho 1: Rua Manoel Zarbim (entre a rua General Osório e a rua Amazonas) – Área de Recape com CBUQ: 767,68 m² - Sinalização Horizontal: 27,88 m²; Trecho 2: Rua Manoel Zarbim (entre a rua Amazonas e a rua Deputado Branco Mendes) – área de Recape com CBUQ: 767,68 m² - Sinalização Horizontal: 27,88 m²; e trecho 3: Rua Amazonas (entre rua Governador Munhoz da Rocha e a rua Dante Marcante) – Área de recape com CBUQ: 870,58 m² - Sinalização Horizontal: 31,48 m², de acordo com o Plano de Trabalho (fls. 183/187) e o Parecer Técnico (fls. 221) aprovados pelas partes.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Execução - Para a consecução do objeto do presente instrumento, o Município compromete-se a executar a obra, em conformidade com a Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Valor – O valor da obra deste convênio é de R\$ 83.037,21 (oitenta e três mil, trinta e sete reais e vinte e um centavos), sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R\$ 78.885,35 (setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), e R\$ 4.151,86 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) de contrapartida do

[Handwritten signature]
1

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Município de Santa Inês, conforme Plano de Trabalho e Parecer Técnico do DFIL/SEIL, constante às fls. 183/187 e 221.

CLÁUSULA QUARTA: Medição - As medições serão realizadas em estrita observância ao plano de aplicação.

CLÁUSULA QUINTA: Dos Recursos a Serem Despendidos pelas Partes - - As despesas decorrentes do presente Convênio correrão pelo Estado do Paraná, por meio do Empenho nº 77000000600529-1, Dotação Orçamentária 7704.26782014.386 – Fomento Rodoviário, Projeto Atividade 4386 - Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 4440.4201 - Auxílios, Fonte 100 - SEIL, datado de 28/06/2016.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A equivalência e a proporcionalidade da partida do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, e da contrapartida do Município estão demonstradas no Plano de Trabalho, constante às fls. 183/187 e Parecer Técnico do DFIL/SEIL (fls. 221), que passam a fazer parte integrante deste Convênio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As parcelas de recursos objeto desta Cláusula serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos de :

- a) ausência ou comprovação inadequada da aplicação da parcela anterior;
- b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
- c) descumprimento injustificável dos prazos de execução das etapas ou fases discriminadas no plano de trabalho;
- d) inobservância nos princípios e normas das licitações e contratações públicas, quando houverem;
- e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística;
- f) violação das Cláusulas do presente convênio, em especial, o desatendimento do prazo para início da execução física da obra previsto na Cláusula Décima;
- g) demais condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, o Sr. João Luiz Goltz de Almeida, portador do RG n.º 3.111.780-1 e CPF n.º 441.773.219-15, residente e domiciliado na Rua Travessa Heitor Dutra da Silva, n.º 17, Vila Nova, Maringá/PR, com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos recursos repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do Repasse - O repasse pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística dos recursos do Estado, previstos na **CLÁUSULA TERCEIRA** deste Convênio,

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



deverá ser feito ao Município em parcelas mensais variáveis, conforme a medição mensal, em até 30 (trinta) dias corridos do prazo contado da data da respectiva medição.

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações das Partes:

I - DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA:

- a) providenciar a liberação dos recursos ao Município;
- b) emitir "Termo de Conclusão" atestando o término do Convênio;
- c) atualizar as informações do Sistema Integrado de Transferências – SIT do TCE;
- d) encaminhar o processo de prestação de conta dos recursos repassados, ao Tribunal de Contas.

II – DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM:

- a) supervisionar e fiscalizar o Convênio a que se refere a obra realizada pelo Município, emitindo relatório mensal de acompanhamento da obra;
- b) conferir a realização das medições realizadas pelo Município, executada nos termos do plano de aplicação, encaminhando-as, de imediato, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, aos cuidados do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura - DFIL, para os devidos fins;
- c) emitir Relatório atestando a conclusão do objeto do Convênio, o qual deverá ser encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

III - DO MUNICÍPIO:

- a) providenciar a Lei Municipal autorizatória da celebração deste ajuste, se for o caso;
- b) realizar licitação, de acordo com a legislação vigente, para a contratação de empresa especializada, no caso de não executar diretamente a obra de que trata o presente Convênio, ou parte dela;
- c) assumir total responsabilidade pela obra constante da Cláusula Primeira do presente Convênio;
- d) assumir total responsabilidade sobre contrato e demais obrigações decorrentes do Convênio, bem como pelos encargos sociais e trabalhistas, dentre outros, de acordo com a legislação vigente;
- e) receber o trecho executado mediante "Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da obra", os quais deverão ser encaminhados ao Departamento de Estradas de Rodagem;
- f) baixar Decreto declarando de utilidade pública a faixa de domínio necessária, responsabilizando-se pelas respectivas desapropriações, bem como seus pagamentos, se for o caso;

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



- g) abrir e manter conta corrente específica em banco oficial para movimentação dos recursos relativos ao objeto do presente Convênio;
- h) cumprir a Resolução n.º 28, datada de 06 de outubro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- i) atualizar as informações do Sistema Integrado de Transferências – SIT do TCE;
- j) prestar contas dos recursos repassados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, nos termos da Resolução n.º 28/2011-TCE.
- k) encaminhar o processo de prestação conta dos recursos repassados, ao Tribunal de Contas.
- l) estar credenciada no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços - GMS, para a comprovação de regularidade consignadas no termo, que deverão ser mantidas pelo conveniente durante a vigência do Termo de Convênio, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/2013 alterado pelo Decreto Estadual n.º 1352/2015.
- m) entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização da obra, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município.

CLÁUSULA NONA : Da Retenção das Receitas - No caso de inadimplemento pelo Município haverá a retenção dos repasses subsequentes até o cumprimento total da obrigação, nos termos do art. 137, inciso III da Lei Estadual n.º 15.608, de 16 de agosto de 2007 c/c o artigo 116, §3º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA : Do Plano de Trabalho - O Plano de Trabalho fica fazendo parte integrante do presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : PRAZO: O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 3 (três) meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as signatárias, mediante assinatura de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO: A execução física da obra deverá ser iniciada até o dia 02 de julho de 2016, e caso não a seja, fica o presente Convênio suspenso durante o período eleitoral.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : Da Vigência - A vigência deste Termo terão início após cumpridas as formalidades legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a conclusão do prazo de execução previsto na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : Da Alteração - As alterações que porventura possam ocorrer no presente instrumento somente serão realizadas havendo mútuo acordo entre as

[Handwritten signature]

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



partes, e se processarão mediante a lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Do aumento do valor: O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo mediante lavratura de Termo Aditivo, se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, mediante apresentação e aprovação prévia pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de projeto adicional detalhado seguido de comprovação da fiel execução das etapas anteriores, acompanhado da devida prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Rescisão e Denúncia - O presente Convênio poderá ser rescindido de pleno direito no caso de infração a quaisquer das Cláusulas ou condições nele estipuladas, ou denunciado por qualquer dos partícipes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, em face da superveniência de ato ou norma legal extintiva.

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituem motivo para rescisão deste Termo de Cooperação, independentemente do instrumento de sua formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações:

- a) utilização dos materiais em desacordo com previsto no Plano de Trabalho;
- b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou auditorias;
- c) falta de apresentação do relatório mensal de acompanhamento da obra no prazo estabelecido neste Instrumento;
- d) a não apresentação de qualquer uma das certidões quando a legislação vigente exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA : Dos Casos Omissos - Os casos omissos neste Termo serão regulados pelo Código Civil Brasileiro e demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : Do Foro - O foro para dirimir as questões decorrentes deste Convênio é o da Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente.

José Richa Filho
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Nelson Leal Júnior
Diretor Geral do DER/PR

Marcel Andre Regovichi
Prefeito de Santa Inês

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG:

CPF:

NOME:

RG:

CPF:



IBIPORA	2120130162	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 2.051.323,37
JAGUARIAIVA	2120130186	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 1.790.535,10
LONDRINA	2120130210	CENTRO OCUPACIONAL DE LONDRINA	R\$ 2.192.925,09
MANDAGUAÇU	2120130218	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 661.137,67
MARINGÁ	2120130228	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 1.711.246,91
MARINGÁ	2120130427	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 3.329.906,70
PARANAGUA	2120130268	ASSOCIAÇÃO DE COLABORADORES DA ESCOLA DE DEFICIENTE AUDITIVOS DE PARANAGUÁ - ACEDA	R\$ 680.009,70
PONTA GROSSA	2120130290	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFEITUOSA	R\$ 1.109.691,30
PRUDENTOPOLIS	2120130302	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 1.106.318,33
RIO BRANCO DO SUL	2120130318	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA	R\$ 444.424,93
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	2120130436	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 1.695.900,81

58688/2016

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 14.048.945-0

DOCUMENTO: CONVÊNIO n.º 048/2016.

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com Intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e Município de Santa Inês.

DO OBJETO

Recapear com CBUQ 2.405,94 m², conforme é informado a seguir: Trecho 1: Rua Manoel Zarbin (entre a rua General Osório e a rua Amazonas) - Área de Recape com CBUQ: 767,68 m² - Sinalização Horizontal: 27,88 m²; Trecho 2: Rua Manoel Zarbin (entre a rua Amazonas e a rua Deputado Branco Mendes) - área de Recape com CBUQ: 767,68 m² - Sinalização Horizontal: 27,88 m²; e Trecho 3: Rua Amazonas (entre a rua Governador Munhoz da Rocha e a rua Dante Marante) - Área de recape com CBUQ: 870,58 m² - Sinalização Horizontal: 31,48 m², de acordo com o Plano de Trabalho (fls. 183/187) e o Parecer Técnico (fls. 221) aprovados pelas partes.

VALOR: O valor da obra deste convênio é de R\$ 83.037,21 (oitenta e três mil, trinta e sete reais e vinte e um centavos), sendo a partir do Estado, por intermédio

da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R\$ 78.885,00 (setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), e R\$ 4.151,86 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) de contrapartida do Município de Santa Inês, conforme Plano de Trabalho e Parecer Técnico do DFIL/SEIL, constante às fls. 183/187 e 221.

DOS RECURSOS

As despesas decorrentes do presente Convênio correrão pelo Estado do Paraná, por meio do Empenho n.º 7700000600529-J, Dotação Orçamentária 7704.26782014.386 - Fomento Rodoviário, Projeto Atividade 4386 - Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 4440.4201 - Auxílios, Fonte 100 - SEIL, datado de 28/06/2016.

DOS PRAZOS

Do prazo de execução

O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 3 (três) meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as signatárias, mediante assinatura de Termo Aditivo. A execução física da obra deverá ser iniciada até o dia 02 de julho de 2016, e caso não a seja, fica o presente Convênio suspenso durante o período eleitoral.

Da Vigência

A vigência deste Termo terá início após cumpridas as formalidades legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a conclusão do prazo de execução previsto na Cláusula Décima Primeira deste Convênio.

DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, o Sr. João Luiz Goltz de Almeida, com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos recursos repassados.

DATA: 29 de junho de 2016.

NEILSON LEAL JUNIOR
 Diretor Geral do DER/PR

JOSÉ RICHÁ FILHO
 Secretário/SEIL

59169/2016

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 14.068.723-5

DOCUMENTO: CONVÊNIO n.º 049/2016.

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com Intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e Município de Santa Inês.

DO OBJETO

Recapear com CBUQ 4.897,37 m², conforme é informado a seguir: Trecho 1: Rua Deputado Branco Mendes (entre a rua Cícero Antunes e a rua Panema) - Área de Recape com CBUQ: 775,40 m² - Sinalização Horizontal: 24,28 m²; Trecho 2: Rua Deputado Branco Mendes (entre a rua Panema e a rua Claro F. Lima) - Área de Recape com CBUQ: 743,57 m² - Sinalização Horizontal: 24,13 m²; Trecho 3: Rua Deputado Branco Mendes (entre a rua Claro F. Lima e a rua Governador Bento Munhoz da Rocha) - Área de Recape com CBUQ: 765,72 m² - Sinalização Horizontal: 24,17 m²; Trecho 4: Rua Deputado Branco Mendes (entre a rua Governador Bento Munhoz da Rocha e a rua Dante Marante) - Área de Recape com CBUQ: 585,00 m² - Sinalização Horizontal: 31,48 m²; Trecho 5: Rua Antônio V. Arruda (entre a rua Deputado Branco Mendes e a rua Amazonas) - Área de Recape com CBUQ: 767,68 m² - Sinalização Horizontal: 27,88 m²; Trecho 6: Rua Governador Bento Munhoz da Rocha (entre a rua Rio Grande do Sul e a rua Sebastião Gregório Ferreira) - Área de Recape com CBUQ: 810,00 m² - Sinalização Horizontal: 31,48 m²; Trecho 7: Rua Governador Bento Munhoz da Rocha (entre a rua Rio Grande do Sul até o término da rua Governador Bento Munhoz da Rocha (sem saída)) - Área de Recape com CBUQ: 450,00 m² - Sinalização Horizontal: 14,74 m², de acordo com o Plano de Trabalho (fls. 182/186) e o Parecer Técnico (fls. 223) aprovados pelas partes.

VALOR: O valor da obra deste convênio é de R\$ 199.646,67 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo a partir do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R\$ 161.164,34 (cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), e R\$ 8.482,33 (oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) de contrapartida do Município de Santa Inês, conforme Plano de Trabalho e Parecer Técnico do DFIL/SEIL, constante às fls. 182/186 e 223.

DOS RECURSOS

As despesas decorrentes do presente Convênio correrão pelo Estado do Paraná, por meio do Empenho n.º 7700000600530-J, Dotação Orçamentária 7704.26782014.386 - Fomento Rodoviário, Projeto Atividade 4386 - Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 4440.4201 - Auxílios, Fonte 100 - SEIL, datado de 28/06/2016.

DOS PRAZOS

Do prazo de execução

O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as signatárias, mediante assinatura de Termo Aditivo. A execução física da obra deverá ser iniciada até