GOVERNG DO ESTADO .
SECRETARIA DEESIALEBE,
INFRAESTRUTURA € LogiSTCA

TERMOQ DE COOPERAGAQ N.° 003/2021 — SEIL

P.In® 16.592.131-3

TERMO DE COOPERACAO QUE ENTRE SI
CELEBRAM © ESTADO DO PARANA, POR
INTERMEDIC DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL, E O
MUNICIPIO DE MOREIRA SALES, COM A
INTERVENIENCIA DO  DEPARTAMENTC  DE
ESTRADAS DE RODAGEM -~ DER, VISANDO
MELHORAR A TRAFEGABILIDADE.

O ESTADO DO PARANA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -
SEIL, com sede na Avenida Iguagu, n.° 420, Rebougas, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.937.166/0001-80, neste ato representada por seu Secretéario, Sr. SANDRO ALEX, portador do RG n®
3.978.187-5 e do CPF n® 775.354.059-91, com domicilio especial a Avenida lguagu, 420, 2° Andar, Curitiba —
Parana, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA — DER/PR, inscrito no CNPJ n®
76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguacgu, 420, Curitiba — Parand, neste ato representado pelo Diretor
Geral Sr. FERNANDO FURIATTI SABOIA, brasileire, casado, portador do RG n® 466.888-45 e do CPF n°
860.029.888-04, com domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 1° Andar, Curitiba — Parana & o MUNICIPIO
DE MOREIRA SALES, com Sede na Rua Ofto Macedo, n® 629, CEP 87.370-000, Moreira Sales — Parana,
inscrito no CNPJ/MF sob o n® 76.217.025/0001-03, neste ato representado pelo Sr. Prefeito RAFAEL BRITC
DO PRADO, inscrito no CPF/MF sob o n.° 049.334.159-51, com domicilio especial na Rua Otto Macedo, n®
626, CEP 87.370-000, Mcreira Sales - Parang, fendo em vista o constante no Protocolado n.® 16.592.131-3,
resolvem celebrar este Termo de Cooperagdo, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governadoer, e que sera
regido pelas disposicfes contidas na Lei Estadual n® 15.608/2007 & na Lei Federal n®. 8.686/1993, mediante
as clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Constitui objeto deste Termo de Cooperagdo a conjugacdc de esforgos destinada a melhorar a
trafegabilidade do Municipio, mediante o fornecimento pela SEIL ao MUNICIPIO de 10 vigas tipo "C” com
15,50m de comprimento, 136 lajotas com 0,80 x 1,00m, e 32 guarda-rodas, que seréo utilizados para
construgéo de uma ponte sobre o Rio Agua Grande, na Estrada Rural Mauricio Marangoni, na divisa com o
municipio de Janiépolis/PR, préximo da comunidade Agua Grande, com 18,00 metros de comprimento & 6,25

metros de largura, com as seguintes coordenadas:
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GOVERNO:DO ESTADD
SECRETARIA DE ESTADU DE
INFRAESTRUTURA £ LOGISTICA

TERMO DE COOPERAGAO N.° 003/2021 — SEIL.
P.I n° 16.592.131-3

Ponto A:  24°2°40.2"5, 52°53'64"W Ponto C: 24°7'41.87$ , 52°53'7.17W

Ponto B: 24°2'41.6%5, 52°53'6.6"W Ponto D: 24°2'42.075, 52°53'5.9"W

conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 69/72a {mav. 24), e Parecer Técnico de fis.
76/79a (mov.28), partes integrantes e indissocidveis deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO DAS PEGAS DOCUMENTAIS
2. Integram este Termo de Cooperacdo, independente de transcrico, o Plano de Trabalho aprovado pelas
autoridades competentes, bem como os documentos constantes do Protocolado n.° 16.592.131-3.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUGAQ E DE VIGENCIA

3.1 O prazo para a execugio deste Termo de Cooperacio é de 180 (cento e vitenta) dias, contados da data da
publicagao do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante
termo aditivo.

3.2 O prazo de vigéncia deste Termo de Cooperagao inicia-se na data da publicagdo do seu extrato no Diério
Oficial do Estado e encerra-se 120 {cento e vinte} dias apds a conclusao do prazo de execucso, podendo ser
prarrogadoe, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogacéc do prazo de execucdo devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no minimo, 30 (trinta) dias
antes do seu encerramento, com as razdes que justifiguem a ndo execugéo do objefo no prazo pactuado,
desde que aceifas pela SEIL, e devera ser formalizada por termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES

4.1 Compete & SEIL:

4.1.1 fornecer as vigas pré-moldadas, as guarda-rodas e as lajotas nas guantidades e nas especificagdes
constantes da Clausula Primeira, apés a vistoria feita pelo DER, atestando a conclusao das obras de
infraestrutura das cabeceiras da ponte;

4.1.2 realizar ¢ acompanhamento, a fiscalizagdo, o controle, a supervisdo e a avaliagido do cumprimento do
objeto deste Termo de Cooperagéo, por meio de andlise de relatdrios acerca do seu processamento,
diligéncias e visitas in loco, comunicando as MUNICIPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para
saneamento ou apresentacdo de informacgbes e esclarecimentos;
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GOVERNO DO-ESTADC
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA ELOGISTICA

TERMO DE COOPERAGAO N.° 003/2021 — SEIL
P.I n®. 16.592.131-3

4.1.3 exigir do MUNICIPIO a apresentagio de toda a documentagdo necessaria, com prazo de validade
vigente, para a entrega dos materiais;

4.1.4 notificar aoc MUNICIPIO, quando constatada mora na execucdo do objeto, e adotar as medidas
administrativas e judiciais necessarias a regularizagfo da situagao;

4.1.5 emitir Termo de Conclusdc atestando o término deste Termo de Cooperagae, o qual estd condicionado
ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalha.

4.2 Compete ao DER:

421 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser implantada ou adaptada, inclusive, produzindo
material fotografico;

4.2.2 dar apqio tecnico necessario a consecucdo do Termo de Cooperacéo,

4.2.3 fornecer informagdes basicas contidas nas Especificagdes Técnicas, Projetos Tipo & Montagem para
Construcio de Pontes Municipais do DER, a qual constitui instrumento de consulta complementar ao
engenheiro responsavel pela execucio do projeto da obra;

4.2 4 executar nova vistoria técnica para verificar a execugéo ou adaptacéo da infraestrutura da ponte;

4.2.5 entregar no local indicado, mediante recibo, as vigas (langamento), lajotas (descarga), guarda-rodas
{descarga), ap6s a vistoria atestando a conclusae das obras de infraestrutura das cabeceiras da ponte;

4.2 6 produzir relatério fotografico da conclusio da obra, relativa ao objeto deste Termo de Cooperagéo, o qual
devera ser encaminhado & SEIL.

4.3 Compete ac MUNICIPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizagdo deste Termo de Cooperagao,
de forma prévia & sua assinatura;

4.3.2 apresentar o Projeto Basico da ponte, as ART's do projeto, dos orgamentos, da execucdo e da
fiscalizagao (se a obra for realizada por terceiro);

4.3.3 cumprir rigorosamente 05 prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalhe, as exigéncias
legais aplicaveis, além das disposicoes deste Termo de Cooperacgio, adotando todas as medidas necessarias
& sua correta execucéo;

4.3.4 previamente & entrega dos materiais, apresentar a SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional,
incluindo prova de regularidade relativa & Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidio Liberatoria
junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidao Negativa para Transferéncias Voluntarias da SEFA e consulta
ao CADIN:
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GOVERNO DO ESTADO
SEGRETARIA BE ESTADD BE
IHFRAESTRUTURA E LOGISTICA.

TERMO DE COOPERAGAOQ N.° 003/2021 — SEIL
P.I n®. 16.592.131-3

4.3.5 arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa necesséria a realizac8o do objeto deste Termo de
Cooperacéo;

4.3.6 instaurar processo administrativo apuratdrio, inclusive processc administrativo disciplinar, quando
constatada irregularidade na execugac do Termo de Cooperagédo, comunicando tal fato a SEIL;

4.3.7 prestar & SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execugdo do objeto deste Termo
de Cooperacao;

4.3.8 responsabilizar-se exclusivamente pela guarda e conservacio dos materiais recebidos;

4.3.9 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais & comerciais relacionados a execug@o do objeto deste Termo de Cooperacdo, ndo implicando
responsabilidade solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana a inadimpléncia do MUNICIPIO em relagao aos
referidos pagamentos;

4.3.10 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugao do objeto
deste Termo de Cooperacao, em especial pela realizagao da obra;

4.3.11 manter, para fins de controle e fiscalizagdo da SEIL, a guarda dos documentos originais relativos a
execucdo deste Termo de Cooperacdo, pelo prazo de 10 {dez) anos, contados do dia Util subseguente ao da
apresentacdo da prestacio de contas final:

4.3.12 manter, durante a execucdo do cbjeto deste Terma de Cooperagdo, todos os requisitos exigidos para
sua celebracao;

4.3.13 franquear aos agentes da Administracdo Publica livre acesso aos processos, aos documentos e as
informagdes relacionadas a este Termo de Cooperacéo, bem como aos locais de execugao do respectivo
objeto;

4.3.14 ap tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos drgacs de controle e,
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Pablico,

4.3.15 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, a infraestrutura constituida pela
edificacao das cabeceiras e aterros, bem como fazer reforgo e adaptagdes da ponte existente e a colocago de
lajotas, guarda-rodas e a execugac de concreto simples e armado da superestrutura da obra;

4.3.16 observar, quando da contratacdo de terceiros vinculada & execucBo do objeto deste Termo de
Cooperacgéo, as disposigbes contidas nas Leis n.? 8.666/1893 e n.° 10.520/2002 e demais normas pertinentes
as licitagdes e contratos administrativos;

4.3.17 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto basico de engenharia relativo
a ohra objeto deste Termo de Cooperagdo, hem cemo indicar servider responsavel pelo acompanhamento e
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GOVERNO DO ESTADO

SECHETARIA DE ESTADOD DE |
INFRAESTRUTURA € LOBIETICA -

TERMO DE GOOPERAGCAO N.° 003/2021 — SEIL
P.I n° 16.592.131-3

fiscalizacfio da obra, devidamente habilitado, com apresentagdo de Anotagio de Responsabilidade Técnica —
ART, o qual devera, verificada qualquer ocerréncia que comprometa a regularidade na execugéo, encaminhar
a area técnica do DER relatério circunstanciado dos fatos;

4.3.18 executar os servicos de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de
forma prévia a celebragio deste Termo de Cooperagao;

4.3.19 expedir Decreto declarando de utilidade publica a faixa de dominio necesséria, responsabilizando-se
pelas respectivas desapropriagoes, bem como seus pagamentos, se for o caso;

4320 facilitar 4 SEIL e ao DER todos os meios e condigbes necessarios ap controle, supervisio e
acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspecdes in Joco e fornecendo, sempre que solicitado, as
informagdes e documentos relacionados com a execu¢so do objeto deste Termo de Cooperaco;

4.3.21 conscientizar os moradores da regifio, potenciais usuarios da via, quanto & seguranga, quando da
realizagao dos servigos;

4.3.22 receber a cbra mediante Termo de Recebimento, na forma da lei;

4.3.23 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fomecedores do Sistema de Gesté&o de Materiais, Obras e
Servigos — GMS.

CLAUSULA QUINTA — DAS ALTERAGOES

5 Este Termo de Cooperacdo podera ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do MUNICIPIO,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada & SEIL para andlise e decis&o, vedada a modifica¢io
da natureza do seu objeto.

5.1 Qualquer alteracio devera ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitagao

para se manifestar sobre a questac.

CLAUSULA SEXTA - DO GESTOR/FISCAL DO TERMO DE COOPERAGAD

6 Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Termo de Cooperagéo, a servidora Paula Cristina de
Carvalho Rocha Piechnik, portadora do RG n® 10.352.825-5, CPF n° 020.206.749-12, e como Fiscal deste
Termo de Cooperacdo, o servidor Marcelo Shigueru Nishiyama, portador do RG n®. 7.567.520-8 e CPF n“
023.053.499-63, CREA; 68.323/D, ambos com premrogativas técnicas funcionais, designados por ato publicadb
no Diario Oficial do Estado, responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagao do Termo de Cooperacdo e dos
recursos repassados.

6.1 Sao fungdes do Fiscal do Termo de Cooperagio, dentre outras atribuigdes pertinentes:
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PARANA 4

GOVERNO DO ESTADO.
SECRETARIACE EETADO DE
INFRAESTRUTURA £ LOGISTICA

TERMO DE COOPERAGAO N.° 003/2021 — SEIL

P.I n®. 16.592.131-3

6.1.1 receber do gestor do contrato (servidor do municipio) € encaminhar ao gestor do Termo de Cooperagao a
documentagio relativa a este instrumento, para gque o gestor do Termo de Cooperagio verifiqgue a
conformidade com a legislagio aplicada;

6.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Termo de Cooperacdo esta sendo
corretamente desenvolvido, relatando as ocorréncias ao gestor do Terme de Cooperagao;

6.1.3 atuar como interlocutor entre o gestor do contrato (servidor do municipio) € o gestor do Termo de
Cooperacao.

6.1.4. realizar Termos de Constatacéo das obras da ponte e encaminhar a SEIL.

6.1.5 emitir Termo de Concluséo, atestande o término do Termo de Cooperagao e o cumprimento do objeto.
6.2 Sao0 fungdes do Gestor do Termo de Cooperagdo, dentre outras atribuigbes pertinentes:

6.2.1 cuidar para que a documentagdo do Termo de Cooperagéo esteja em conformidade com a legislagéo
aplicada;

6.2.2 diligenciar para que a execugic do Termo de Cooperagao ocorra conforme previsto no Plano de
Trabaiho;

6.2.3 acompanhar a execugdo do Termo de Cooperagio responsabilizando-se pela avaliagao de sua eficacia;
6.2_4 atuar como interlocutor da SEIL;

6.2.5 prestar, sempre que solicitado, informacgdes sobre a execugao do Termo de Cooperagao,

6.2.6 zelar pelo cumprimento integral do Termo de Cooperacdo;

6.2.7 anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a consecucdo do objeto, adotando as
medidas necessarias & regularizagéo das falhas observadas.

CLAUSULA SETIMA — DA PRESTAGAO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAGAC PUBLICA

7 Deverdo ser apresentadas prestacdies de contas parcizis do MUNICIPIO & SEIL, a cada 30 (trinta) dias, no
prazo maximo de B0 (sessenta) dias, contados do encerramento dagueles, compondo-se, no minimo, dos
seguintes documentos:

a) relatério de execugao do objeto;

b) indicagic da fase ou etapa de execugdo em que estd o Termo de Cooperagdo, demonstrando a
compatibilidade com o descrito no Plano de Trabalho;

¢) relagao das etapas concluidas.

7.1 A prestacéo de contas final devera ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do
término da vigéncia deste Termo de Cooperagio, compondo-sg, ne minimoe, dos seguintes documentos:
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TERMO DE COOPERAGAO N.° 003/2021 ~ SEIL
P.In® 16.592.131-3

a} relatdrio de cumprimento do objeto;

b} relacéo de bens construidos.

7.2 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o MUNICIPIO nao prestar contas & SEIL, esta comunicara o fato
ao érgéo competente, para fins de instauragde de Tomada de Contas Especial e adocdo de outras medidas
para reparagao de eventuat dang, ao erario, sob pena de responsabilizagao solidaria.

7.3 O gestor deste Termo de Cooperagdo emitird parecer técnico de andlise das prestagbes de contas
apresentadas & SEIL.

7.4 A SEIL tera o prazo de 90 {noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestagdes de
contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas dreas competentes.

7.5 No &mbito da Administragdo Plblica, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do
MUNICIPIO sera a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLAUSULA OITAVA — DA DENUNCIA E RESCISAO

8 Este Termo de Cooperagéo podera ser:

8.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis socmente pelas obrigacdes e
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca,

8.1.1 a dentincia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fate que torne o objefo formal
ou materialmente inexecutavel;

8.2 rescindido, independente de prévia notificacsio ou interpelacfo judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipdteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legisla¢éo vigente;

b) execucido em desacordo com o Plano de Trabalho;

¢) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;

d) constatacao, a qualguer tempo, de falsidade ou incorrecéo em qualquer documento apresentado; &

e) verificagdo da ocorréncia de qualguer circunstancia que enseje a instauracdo de Tomada de Contas
Especial.

8.3 A rescisdo do Termo de Cooperacéo enseja a instauracdo de Tamada de Contas Especial, para apuracio
dos fates, identificacdo dos responsaveis e quantificacdo do dane e, inclusive, a develugao dos materiais ou do

equivalente em dinheiro, atualizade menetariamente e acrescido de juros de mora, na forma da lei.
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TERMO DE COOPERAGAO N.° 003/2021 - SEIL
P.I n® 16.592.131-3

CLAUSULA NONA - DA PUBLICIDADE

9 A eficacia deste Termo de Cooperagio ou dos aditamentos fica condicionada & publicaggo do respectivo
extrato no Diario Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei
Estadual n.® 15.608/2007.

9.1 A SEIL notificara, no prazo de 10 (dez) dias, a celebragdo deste Termo de Cooperagdo ao Presidente da
Camara Municipal do MUNICIPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa,
facultada a comunicagao por meio eletrénico.

9.2 A SEIL & o MUNICIPIO deverzo disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local
de facil visibilidade, consulta ao extrato deste Termo de Cooperagae, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, as datas, bem como as contratactes realizadas para a execugdo do abjeto pactuado, ou inserir
“link" em sua pagina eletrénica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Termo de Cooperagao.

CLAUSULA DECIMA — DO FORO

10 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regifo Metropolitana de Curitiba para dirimir as
controversias decorrentes da execucdc deste Termo de Cooperac8o, com rentncia expressa a outros, por
mais privilegiados que sejam, sendo obrigatdria a prévia tentativa de solugio administrativa.

Curitiba, 23 de abril de 2021.

SANDRO ALEX
Secretério de Estado de Infraestrutura e Logistica

FERNANDOQ FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

RAFAEL BRITO DO PRADO
Prefeito de Moreira Sales
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DEPARTAMENTO DE LOGISTICA PARA CONTRATACOES
PUORLICAS DECON
EXTRATO DE CACELAMENTO ATA SRP

PREGAO ELETRONICO N.* 126/2020 - LOTE 1
PROTOCOLO N° 17,194,969-6
QRJETO: Lote 1 — Servigns de refei¢in
[NTERLESSADG: ALDO ALBERTO DE QLIVEIRA SOBRINIIO
MOTIVO: Cancelamento do Lote 1 por ter sido demonstrada a impossibilidade do
fornecimento, por razdes financeiras, inviabilizando o cumprimento da Ata SRP,
nos termos do art. 17V,
Demais informagdes estio 4 disposigdo no sitio do Governo do Estadoe - www.
COMPrasparans, pr.yov.br
SEAP/DECON/DP

8246172021

SECRETARIA DA EDUCACAQ E DO ESPORTE

COLEGID ESTABUAL DO PARANA

Extrato de AutorizacZo de Dispensa de Licitag8o

Dispensa n° 13/2021 Protocolo: 17.524.709-2
Contratada: PASS505 & NASCIMETO LTDA ME - CNPJ:
179.965.950/0001-00

Objeto: Contratagio de empresa especializada nz realizagao de
servigos de Chaveiro, para atender demandas das unidades do Colégin
Estadual do Parand lecalizadas nas sedes Colégio Estadual Améncio
Mcro, Colégio Estadual Guaira, Colégio Estadual Tiradentes, Colégio
Estadual Doutor Xavier da Silva e Coiégio Estadual Zacarias.
Curitiba/PR, nos termos do artigo 34, inciso |l da Lei 15.608/2007. Valor:
RS 4.000,00 (QGuatro mil reais).

AUTORIZADO por Laureci Schmitz, Diretora Geral do Colégio Estadual
do Parana - Decreto n° 6705/2021.

81950/2021

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCGLO: 16.592.131-3
DOCUMENTO: Termo de Conperacia M32021-SE11, -
CONVYENENTES: Sccretaria de Estado de Infracstrutura e Logistica— SEIL, com
interveniéncia do Departamento de Cstradas de Rodagem — DER e Municipic de
Moreira Sales. -
DO OBJETO
Farnecimenia, pela SEIL a0 MUNICIPIO, de 10 vigas tipo “C™ com 15,50m de
comprimento, 136 lajotas com ,50x1,00m e 32 guarda-rodas, que seriio utilizados
para construgdo de uma ponte sobre o Rio Agua Grande, na Estrada Rural Maui-
¢io Marangoni, na divisa com o municipio de Jaeidpolis/PR., conforine Plano de
Trabalho de fis. 69/72a (mov.24) ¢ Parccer Téenico de f1s, 76/7% (mow.28), partes
integrantes e indissocidveis deste instrumento.
DOS PRAZOS
Do prazo de execugio
O praze para execugdio da obra objeto do presente Termo de Cooperagdo € de 180
dias, contados a partir da data de publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do
Listade, podendn ser prorregado nos femmos di lei, mediante terme aditivo.
Da Vigéueia
& prazo de vigéneia deste Tenmo de Cooperagdo inicia-se na data da publicagdo
do seu exiralo no Diario Oficial do listado e encerra-se 120 dias apos a conclusio
do prazo de execugdo, podendo ser prorrogade, nos termos da lei. mediante termo
aditivo,
PO GESTOR: A Secretaria de Cstado de Infracstrutura ¢ Logistica indica, como
Gestora deste Termo de Cooperagiio, a servidora Paula Cristina de Carvalho Rocha
Picchnik, portadora do BG n® 10.352.925-5, do CPF n” 020.206.749-12 ¢ como
Fiscal, o Engenheire Marcelo Shipuero Nisliyama, portader do RG o 7.567.520-
B ¢ CPF o7 023.053.499-63, CREA 1n.” $8.323/D-PR, ambos com prerrogativa
1éenicas funcionais, responsaveis pela acompanhamento e fiscalizagiio do Termo
dc Cooperagiio ¢ dos recursos repassados.
BATA: 23 de abril de 2021,
Fernando Furiati Sahdia Sandro Alex
Drizeter Geral do DER/PR Scerctario/SEIL
82508/2021

SECRETARIA DE ESTADO )
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGHES

CONTRATANTE: PARANA EDIFICAGOES - PRED.
PROTOCOLO: 16.700.407-5.
DOCUMENTO: Contrate n® 1036/2021 — GMS.
CONTRATADA: MATERPOL CONSTRUGAD CIVIL LTDA
OBJETO: Execucao dos servigos de engenharia de reparos no Centro
de Socioeducagap —~ CENSE, sita & avenida General Meira, 1993, no
Municipio de Foz do Iguagu, Parana.
DOS PRAZOS: O praze de execugae do contrato & de B0 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de aceile da Ordem de Servigo e a
vigéneia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e & de 180
{cento e oltenta) dias contados a partir do término do prazo de execugio,
na forma do item 10.03 das Condigbes Gerais de Contrato.
VALOR: R$ 227.998,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e
noventa e oito reais),
RECURSQ: Empenhao n. 2 21001507, Dotagdo Orgarmnentaria 3390.3916,
Projeto Atividade 6378, Fonte 102 — SEJUF, datado de 05/04/2021.
DATA:23 de abril de 2021.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROCLLI

DIRETOR GERAL DA PARANA EDIFICAGOES

g2244{2021

SECRETARIA DE ESTADO i
DO DESENVOLVIMENTO URBANOC E OBRAS PURLICAS
PARANA EDIFICACOES

ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO: 16.700.407-5

Pela presente Ordem de Servigo, fica autorizada a empresa
MATERPCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA., a dar inicio aos trabalhos,
referente ao Gontrato n® 1036/2021 — GMS., cujo objeta & "exscucéo dos
servigos de engenharia de reparos no Centro de Sociceducagao —
CENSE, sita & avenida General Meira, 1923, ne Municipio de Foz do
Iguacu, Parana™, a pardir de D3 de maio de 2021, ficando designado
cemao fiscal da Obra Engenheire Givil - Leandro Satoméo Plana - CREA/
PR-70313/D.

Curitiba, 23 de abril de 2021.
MARCUS MAURICIO DE SDU;A TESSEH(_JLLI
DIRETOR GERAL DA PARANA EQIFICACOES

8224612021

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIC A, FAMILIA E TRABALIQ - SE-
JUF-PE N°016/2020/8EJUF - CONTRATO ADMINISTRATIVO N 3192021
—PROTOCOLO N° 16.775.938-6. Partes: Secretaria de Estado da Justiga, Familia
e Trabalho - SEJUF ¢ ML.TESTA CONFECGAO — ME. Objeto: Aquisicio de
Méscaras TNT Descartavel, parz alender a demanda das Unidades Sociveducativas
snb responsabilidade do Departamento de Atendimento Soclocducativo — DEASE,
bem como do Departamento do Trabalho ¢ seus Escritorins Regionais e Agéncias
do Trabalhader da Secretaria de Istado da Justigu, Familia € Trabalho — SEJUF, de
acorde com os Lotes 01 e 02 do Pregdo Eletronico n.° ¢16/2020/SEJUF. Vigéncia:
26/0472021 2 257102021, Valor: R$ 409.05],20 (quatrpesnlos ¢ nove mil, cinguenta
b i reals @ vinte centavas). Dotaglo Qrgamentaria: 04900,4902.14.421.16.6378
— Gestdo do Sistema Sccioeducativo, Natureza da Despesa: 339034110 — Malerial
de Congume, Subelemento: 3028 — Malerial de Protegdo ¢ Scguranga, Fonte: 162;
04906.4902.11.333.16.6471 — Politicas Plblicas de Trabalho, Emprepo e Renda,
WNatureza da Despesa: 33903000 - Material de Cansumo, Subelemento: 3028 ~
Material de Protegin ¢ Seguranga, Fonte: 102, NE: 21001518 ¢ 21001514, Autorize:
06/04/2021. Curitiba, 26 de abril de 2021,
Antonto Devechi
Dirctor-geral

823262021

EXTRATO DO DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

GESTAQ N° 001/2014
PROTOCOLO: 17.197.944-7
PARTES: SEPL e S5A Parana Projelos
OBJETQ: Incluir o Plano de Trabalhe, o cronograma de atlvidades, o
plano de aplicagdo e o cronograma de desembolso de abril a dezembro
de 2021, assitn como indicar s recursos orgamentarios para atender o
aditivo.
AUTORIZAGAD: Exma. Sr. Governador do Estado, em 13 de abril de
2021.

Curitiba, 20 de abril de 2021
Valdemar Bernardo Jorge
Secretario de Estado

82281/2021




