PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 197
Mov. 85

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL E O MUNICÍPIO DE PÉROLA, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

O **ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, inscrita no CNPJ nº. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, nº. 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13/2019, inscrito no CPF sob o nº 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR,** inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA,** brasileiro, casado, portador do RG nº 466.889-45 e do CPF nº 860.029.889-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE PÉROLA**, com Sede na Av. Dona Pérola Byington, nº. 1800, Pérola- Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 81.478.133/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **DARLAN SCALCO**, portador do RG n.º 70823942 e CPF/MF sob o n.º 005.856.939-19, com domicílio especial Av. Dona Pérola Byington, nº. 1800, Pérola- Paraná, tendo em vista o constante no Protocolado n.º 16.243.992-8, resolvem celebrar este Convênio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Estadual nº. 15.608/2007 e na Lei Federal nº. 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade no Município, mediante a pavimentação asfáltica na Estrada Gávea e Estrada Corcovado. Extensão total de 6.600,00 metros com 5,00m de largura e área total de 33.000,00 m². Sendo 3.600 metros da Estrada Gávea e 3.000,00 metros da Estrada Corcovado, com as seguintes coordenadas UTM. Estrada Gávea: Início 218.250,24/7.362.750,41 Final 221.234,52 / 7.362.353,04. Estrada Corcovado: Início: 217.769,40 / 7.363.011,57 – Final 218.927,90 /

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 198
Mov. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

7.360.701,15, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 155/159 (mov.65) e Parecer Técnico de fls. 169/170 (mov.71), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes 155/159 (mov.65), bem como os documentos constantes do Protocolado nº. 16.243.992-8.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com as razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco*, comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 199
Mov. 85

4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;

4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;

4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execução deste Convênio, emitindo relatório mensal de acompanhamento;

4.2.4 conferir as medições da obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura – DFIL;

4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalização deste Convênio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;

4.3.4 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO
Fls. 200
Mov. 85
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do Município em relação aos referidos pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupança específica vinculada a este Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto básico de engenharia relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração deste Convênio;

4.3.12 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 201
Mav. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

4.3.15 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatada irregularidade na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;

4.3.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;

4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

- quando não for executado o objeto deste instrumento;
- quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administração Pública livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

4.3.26 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 202
Mov. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme a Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resoluções n.º 04/2006 e n.º 28/2011, bem como a Instrução Normativa n.º 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

4.3.29 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;

4.3.30 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;

4.3.31 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;

4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia de R$ 2.874.495,26 (dois milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 valor que será repassado pela SEIL: R$ 2.730.770,50 (dois milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos). Para o exercício 2019, o valor repassado será de R$ 2.021.038,96 (dois milhões, vinte e um mil, trinta e oito reais e noventa e seis centavos), correndo à conta da dotação orçamentária n.º 77.04.26.782.01.4386– Fomento rodoviário; natureza da despesa n.º 444042.01 – Auxílios a Municípios; fonte de recursos n.º 101 (fls. 176 – mov. 75);

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 203
Mov. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

5.1.2 valor da contrapartida do Município: R$ 143.724,76 (cento e quarenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), à conta da dotação orçamentária nº. 06.01.15.451.0006.3002; natureza da despesa nº. 4.4.90.51.00.00.00, fonte de recursos nº. 1015 – Cessão onerosa – pré-sal (fls. 162– mov. 67).

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma físico-financeiro.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 204
Mov. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) a destinação do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas;

f) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 205
Mov. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;

c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;

e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

a) cópia do edital da licitação;

b) as atas decorrentes da licitação;

c) as propostas decorrentes da licitação;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 206
Mov. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convênio, a servidora Amanda Carvalho Vanzelli, portadora do RG nº 10.396.810-0, CPF nº 093.406.929-85, CREA nº. 160.492/D, e como Fiscal deste Convênio o servidor Sérgio Luis Ferrari, portador do RG nº 1.912.920-9, CPF nº 533.770.879-15, e CREA nº.15.321-D com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio a documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a conformidade com a legislação aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do município) e o Gestor do Convênio;

10.1.4. realizar Termos de Constatação das obras e encaminhar à SEIL.

10.2 São funções do Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada;

10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;

10.2.3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 207
Mov. 85

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;

10.2.7 emitir Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimento do objeto.

10.2.8 anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 208
Rubr. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.6 A SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução nº. 28/2011, alterada pela Resolução nº. 46/2014, e Instrução Normativa nº. 61/2011, todas desse órgão de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 209
Mov. 85

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;

b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;

d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 210
Mov. 85

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 015/2019 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 16.243.992-8

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, 18 de dezembro de 2019.

SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

Terufumi Katayama
Chefe de Gabinete do Diretor Geral

DARLAN SCALCO
Prefeito de Pérola/PR

TESTEMUNHAS:

a) NOME: Amanda Rulen Ferreira
CPF: 118.692.289-36
RG n.º: 14.446.191-6

b) NOME: JOSÉ BRUSTOLIN NETO
CPF: 214169319-53
RG nº: 896612-5

Inserido ao protocolo 16.243.992-8 por: Manuela Toppel Portes em: 19/12/2019 10:47.

Diário Oficial Certificado Digitalmente

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

A Comissão de Inventário e Inservibilidade da Secretaria de Estado da Educação, designada pela Portaria 2.251/2019, TORNA PÚBLICO a lista de classificação das entidades participantes do Chamamento Público para Doação de Bens Inservíveis e/ou Desnecessários nº 001/2019, conforme o item 3.6 do respectivo Edital.

LOTE SOLICITADO	ÓRGÃO/ENTIDADE	CLASSIFICAÇÃO
01 A 15	PROVOPAR ESTADUAL AÇÃO SOCIAL - PR	DESCLASSIFICADO
01 A 15	ASSOCIAÇÃO CAMINHANDO PARA O FUTURO VERDE	DESCLASSIFICADO
14	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ	DESCLASSIFICADO

Curitiba, 11 de dezembro de 2019

127121/2019

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO – DEDUC

ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 201900012/2019

Extrato do Acordo de Cooperação n.º 201900012/2019 celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da **Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED**, Concedente, e o **Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED**, CNPJ/MF n.º 02.705.176/0001-74, **Convenente.**

OBJETO: A prestação de serviços de consultoria técnica para apoiar a Secretaria de Estado da Educação e Esporte do Paraná, indicando um especialista em análise de gestão, durante as diversas etapas do programa de apoio à implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), perpassando pela definição de papéis e responsabilidades, dos recursos necessários, bem como pela proposta de cronograma e execução do referido programa.

A pessoa indicada responsável técnica para a execução dos serviços desempenhará suas atividades de forma temporária e autônoma, sem qualquer subordinação jurídica ou trabalhista com a Concedente.

VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES: O presente Acordo vigorará por 12 meses a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

O prazo deste Acordo poderá ser prorrogado, mediante a celebração de termo de aditamento, a ser assinado pelos respectivos representantes legais, desde que a soma do prazo deste Acordo mais aditamento não ultrapasse a vigência de 5 (cinco) anos.

CONTROLE E GERENCIAMENTO: É prerrogativa do Concedente exercer o controle sobre a execução, mediante a supervisão e o acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste instrumento, bem como assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

O Monitoramento e Avaliação será efetuado através da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Concedente, através de seus representantes nos 32 Núcleos Regionais da Educação, designados pela Resolução n.º 2.137/2018 de 21/05/2018.

FISCAL DO TERMO: Fica designada como fiscal do Acordo pela SEED a servidora Laís Cordeiro, CPF n.º 574.638.409-72, do Departamento de Desenvolvimento Curricular. Fica designada como fiscal do Acordo pelo CONSED a funcionária Nilce Rosa da Costa, CPF n.º 348.983.601-49, Responsável Técnica.

O fiscal do Acordo será responsável pelo acompanhamento e execução do respectivo objeto.

O gestor e fiscal que acompanhará a execução do presente Acordo de Cooperação será indicado por meio de Portaria a ser baixada pela autoridade competente, devendo recair preferencialmente sobre agente ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da Administração Pública Estadual. Orientação Administrativa nº 037-PGE, aprovada pela Resolução nº 128/2019 – PGE.

RECURSOS FINANCEIROS: Não haverá transferência de recursos entre os partícipes para a execução do presente Acordo de Cooperação.

PROTOCOLO N.º 15.684.672-4

Curitiba, 09 de outubro de 2019.

Renato Feder
Secretário de Estado da Educação e do Esporte

Maria Cecilia Amendola da Motta
Presidente do CONSED

127137/2019

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 15.760.330-2
DOCUMENTO: Convênio nº 009/2019-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Cornélio Procópio.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas vias urbanas no município de Cornélio Procópio, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 472/477 (mov.85) e Parecer Técnico de fls. 487/490 (mov.92), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 4.086.883,40, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 3.000.000,00 e a contrapartida do Município de R$ 1.086.883,40.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 270 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a servidora Amanda Carvalho Vanzelli, portadora do RG nº 10.396.810-0-PR, CPF nº 093.406.929-85, CREA nº 160.492/D-PR e como fiscal deste Convênio o servidor Elian Marcos da Silva Moreira, portador do RG nº 7.526.680-4-PR, CPF nº 032.840.999-56 e CREA nº 73736/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 16 de dezembro de 2019.

Fernando Furiati Sabóia – Diretor Geral/DER
Sandro Alex – Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 15.734.286-0
DOCUMENTO: Convênio nº 013/2019-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Nova Londrina.
DO OBJETO: Execução de obras de recape asfáltico em vias urbanas no município de Nova Londrina, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 295/302 (mov.79) e Parecer Técnico de fls. 308/310 (mov.93), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 1.596.953,98, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 1.517.106,28 e a contrapartida do Município de R$ 79.847,70.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 240 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9-PR, CPF nº 090.379.379-26, e como fiscal deste Convênio o servidor Kleber Deleon de Oliveira, portador do RG nº 8.674.228-4-PR, CPF nº 047.259.919-45 e CREA nº 88917/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 19 de dezembro de 2019.

Fernando Furiati Sabóia – Diretor Geral/DER
Sandro Alex – Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 15.868.960-0
DOCUMENTO: Convênio nº 014/2019-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Irati.
DO OBJETO: Execução de obras de recape asfáltico vias urbanas no município de Irati, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 162/166 (mov.37) e Parecer Técnico de fls. 168/170 (mov.39), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 1.043.034,07, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 990.882,37 e a contrapartida do Município de R$ 52.151,70.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 150 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a servidora Amanda Carvalho Vanzelli, portadora do RG nº 10.396.810-0-PR, CPF nº 093.406.929-85, CREA nº 160.492/D-PR e como fiscal deste Convênio a servidora Lucimara Aparecida Andrade Farias, portadora do RG nº 3.337.855-6-PR, CPF nº 487.418.689-00 e CREA nº 24615/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 17 de dezembro de 2019.

Fernando Furiati Sabóia – Diretor Geral/DER
Sandro Alex – Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 16.243.992-8

DOCUMENTO: Convênio n.º 015/2019-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Pérola.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica na Estrada da Gávea e Estrada Corcovado no município de Pérola, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 155/159 (mov.65) e Parecer Técnico de fls. 169/170 (mov.71), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 2.874.495,26, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 2.730.770,50 e a contrapartida do Município de R$ 143.724,76.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 210 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio, a servidora Amanda Carvalho Vanzelli, portadora do RG nº 10.396.810-0-PR, CPF nº 093.406.929-85, CREA nº 160.492/D-PR e como fiscal deste Convênio o servidor Sérgio Luís Ferrari, portador do RG nº 1.912.920-9-PR, CPF nº 533.770.879-15 e CREA nº 15321/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 18 de dezembro de 2019.

Fernando Furiati Sabóia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO 15.875.308-1
DOCUMENTO: Convênio n.º 017/2019-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Marilândia do Sul.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação e recape asfáltico em diversas ruas no município de Marilândia do Sul, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 189/194 (mov.57) e Parecer Técnico de fls. 196/198 (mov.59), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 738.878,27, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 701.934,36 e a contrapartida do Município de R$ 36.943,91.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 180 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestor deste Convênio, o servidor Paulo Couto Carvalho Belo, portador do RG nº 9.883.987-9-PR, CPF nº 067.884.719-32, e como fiscal deste Convênio o servidor Alex Severo Alves, portador do RG nº 3.622.617-0-PR, CPF nº 535.521.139-91 e CREA nº 85051/D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 18 de dezembro de 2019.

Fernando Furiati Sabóia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

127200/2019

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 16.179.006-0 apenso ao protocolo nº 14.824.107-4
DOCUMENTO: 1º TACA Nº 1673/2019 – GMS.
CONTRATADA: ENGEDELP CONSTRUÇÕES CIVIS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP.
OBJETO: Suspensão do prazo de execução do Contrato Administrativo.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica suspenso o prazo de execução do Contrato Administrativo nº 1673/2019 GMS até a data de 06 de junho de 2020.
DATA: 11 de dezembro de 2019.

LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

126611/2019

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF – PE Nº 908/2018 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2019 – PROTOCOLO Nº 15.976.723-0.

Partes: Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e RENAULT DO BRASIL S/A **Objeto:** Aquisição de 34 (trinta e quatro) veículos do tipo sedan e 08 (oito) veículos do tipo SUV/Station/Minivan conforme descrito nos Lotes 03 e 04 do Pregão Eletrônico n.º 908/2018, para atender a demanda das Unidades Socioeducativas e das demandas regionais que fazem parte do Programa Paraná Seguro – BID por meio da Força Tarefa Infância Segura (FORTIS). **Vigência:** 18/12/2019 a 17/12/2020. **Valor:** R$ 1.889.493,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais). **Dotação Orçamentária:** 05700.5702.08.244.02.4409; **Natureza:** 4490.5200, **Subelemento:** 5252 e **Fonte:** 142. **NE:** 19001552. **Autorizo Secretarial:** 06/11/2019.

Curitiba, 18 de dezembro de 2019.
Adayr Cabral Filho – Diretor-Geral

126707/2019

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF – PE Nº 908/2018 – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019 – PROTOCOLO Nº 15.977.216-0.

Partes: Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. **Objeto:** Aquisição de 13 (treze) veículos do tipo Van conforme descrito no Lote 05 do Pregão Eletrônico n.º 908/2018, para atender a demanda das Unidades Socioeducativas e das demandas regionais que fazem parte do Programa Paraná Seguro – BID por meio da Força Tarefa Infância Segura (FORTIS). **Vigência:** 18/12/2019 a 17/12/2020. **Valor:** R$ 1.613.643,59 (um milhão, seiscentos e treze mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos). **Dotação Orçamentária:** 05700.5702.08.244.02.4409; **Natureza:** 4490.5200, **Subelemento:** 5252 e **Fonte:** 142. **NE:** 19001554.
Autorizo Secretarial: 06/11/2019.

Curitiba, 18 de dezembro de 2019.
Adayr Cabral Filho – Diretor-Geral

126708/2019

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF – INEXIGIBILIDADE N.º 004/2019 – PROTOCOLO Nº 16.227.032-0.
Objeto: Prestação de serviço de acolhimento institucional, de José de Oliveira, pessoa idosa com fragilidade ou ausência de vínculos familiares, com deficiências e/ou transtorno mental. **Valor:** R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais). **Dotação Orçamentária**:04760.4760.10.301.19.4202; **elemento de despesa:** 3390.3905, **fonte:** 100. Autorizo do Diretor-geral em 13/12/2019. Ratifico Secretarial em 13/12/2019.

Ney Leprevost – Secretário de Estado

126709/2019

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 15.760.682-4
DOCUMENTO: Contrato nº 2598/2019- GMS
CONTRATADA: BMB CONSTRUTORA EIRELI – EPP
OBJETO: A execução de serviços de engenharia comuns no Centro de Socioeducação – CENSE, sito à Rua Dalmo Putini, nº 112, Vila Industrial, no Município de Laranjeiras do Sul, Paraná.
DOS PRAZOS: O prazo de execução do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço e a vigência do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execução, na forma do item 10.03 das Condições Gerais de Contrato.
VALOR: R$ 506.076,87 (quinhentos e seis mil, setenta e seis reais e oitenta e sete centavos).
RECURSO: Empenhos nº 19000327 e 19000328, na Dotação Orçamentária 5760 4417 08 243 02 33903916 00 0000000150 1, Projeto Atividade 4417, Natureza da Despesa 33903916, Fonte 150 – SEDS/FIA, datados de 11/11/2019.
DATA: 17 de dezembro de 2019.

LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

127115/2019

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
ORDEM DE SERVIÇO

PROTOCOLO: 15.760.682-4
Pela presente Ordem de Serviço, fica autorizada a empresa BMB CONSTRUTORA EIRELI – EPP, a dar início aos trabalhos, referente ao Contrato nº 2598/2019 – GMS, cujo objeto é "a execução de serviços de engenharia comuns no Centro de Socioeducação – CENSE, sito à Rua Dalmo Putini, nº 112, Vila Industrial, no Município de Laranjeiras do Sul, Paraná", a partir de 13 de janeiro de 2020, ficando designado como ficando designado como fiscal da Obra o Engenheiro Civil – Edmilson Elói Pires - CREA/ PR N. º 85924- D

Curitiba, 17 de dezembro de 2019
LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

127119/2019

Protocolo n.º 16.188.475-8
Interessado: UTPFP/SEJUF
Assunto: Autorização para realização de despesa relativa à concessão do auxílio financeiro direto às famílias beneficiadas pelo Projeto Caixa-d'Água Boa – Município de Diamante do Sul/PR.

1. Considerando a informação Técnica os despachos da Unidade Técnica do Programa Família Paranaense – UTPFP/SEJUF (fls. 218-219 – 223 e 227-229 respectivamente), nos quais informa da solicitação de concessão do auxilio financeiro direto às 20 (vinte) famílias beneficiadas pelo Projeto Caixa-d'Água Boa, notadamente do Município de Diamante do Sul/PR, de acordo com os critérios e documentos comprobatórios das famílias envolvidas na planilha de fl. 220-221.

2. Considerando o teor da Informação nº