PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 511
Mov. 226

TERMO DE RETIFICAÇÃO

PROTOCOLO: 17.628.130-8
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
ASSUNTO: Convênio 106/2022

Fica **RETIFICADO** na minuta de formalização de convênio (fls. 490 – mov. 223): onde fez constar "Município de Entre Rios do Oeste", passa constar "Município de Pitanga".

Curitiba, 22 de agosto de 2022.

DANIELE ANTUNES DOS SANTOS
Chefe de Gabinete

Assinatura Simples realizada por: **Daniele Antunes dos Santos** em 22/08/2022 09:41. Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 22/08/2022 09:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f915e3ede9c4e7a0846ce606ea000d28**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 511a
Mov. 226

Documento: **Termo_Retificacao__Retificacao_17.628.1308.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Daniele Antunes dos Santos** em 22/08/2022 09:41.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 22/08/2022 09:28.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f915e3ede9c4e7a0846ce606ea000d28**.

PROTOCOLO
Fls. 490
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL E O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.

O **ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, inscrita no CNPJ nº. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, nº. 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.660/2022, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.668.894-5, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral **ALEXANDRE CASTRO FERNANDES**, portador do RG nº 00.196.609-8 e do CPF nº 872.748.841-15, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE PITANGA**, com Sede no Centro Administrativo 28 de Janeiro, n. 171, centro, Pitanga-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA,** portador do CPF/MF sob o nº. 043.260.959-89, com domicílio especial no Centro Administrativo 28 de Janeiro, n. 171, centro, Pitanga-PR, tendo em vista o constante no Protocolado nº.17.628.130-8, resolvem celebrar este Convênio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Estadual nº. 15.608/2007 e na Lei Federal nº. 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 491
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade no Município, mediante a Drenagem e obras arte correntes, pavimentação asfáltica, recape asfáltico, execução de calçadas de concreto, ciclovia, meio fio, plantio de grama e árvores e sinalização.

Trecho	Coordenadas UTM		Extensão (m)	Área Pavimentação (m2)	OBSERVAÇÕES	TIPO DE SERVIÇOS
	Início	Final				
AV. UNIVERSITÁRIA, ENTRE TREVO (FAIXA DE DOMINIO) PRC 466 E TREVO (UCP).	421.212,16 m E 7.261.189,93 m S	420.732,39 m E 7.261.121,05 m S	502,65	5.057,30		RECAPE ASFÁLTICO, LIGANTES BETUMINOSOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADAS DE CONCRETO, CICLOVIA, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES) E SINALIZAÇÃO
AV. UNIVERSITÁRIA, ENTRE TREVO (UCP) E INÍCIO DE CALÇAMENTO LINHA CANTU.	420.732,39 m E 7.261.121,05 m E	419.860,02 m E 7.261.190,26 m S	882,26	11.881,61		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, LIGANTES BETUMINOSOS, DRENAGEM (GALERIA PLUVIAL, BOCA DE LOBO E DISSIPADORES DE ENERGIA), SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADAS DE CONCRETO, CICLOVIA, PLANTIO DE GRAMA E ARVORES) E SINALIZAÇÃO
AV. UNIVERSITÁRIA, ENTRE TREVO (FAIXA DE DOMINIO) PRC 466 E TREVO (UCP).	421.212,16 mE 7.261.189,93 m S	420.732,39 mE 7.261.121,05 m E		1.730,24		ADEQUAÇÃO DA LARGURA DA VIA - PAVIMENTAÇÃO NOVA, LIGANTES BETUMINOSOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADAS DE CONCRETO, CICLOVIA, PLANTIO DE GRAMA E ARVORES) E SINALIZAÇÃO

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 492
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

RUA ROSALVO PETRECHEN, ENTRE A RUA 10 DE ABRIL E RUA DR. JOÃO GONÇALVES PADILHA.	422.666,58 m E 7.261.131,42 m S	422.166,96 m E 7.261.207,02 m S	509,68	4.787,45		RECAPE ASFÁLTICO, LIGANTES BETUMINOSOS E SINALIZAÇÃO
RUA WANDERLEI J. V. CLEVE, ENTRE A ESTRADA PARA BARRA BONITA E RUA ALBINO PEDRO HEY	421.152,78 mE 7.262.386,36 m S	421.380,75 mE 7.262.661,16 m S	366,20	4.047,99	CAPA ASFÁLTICA – CBUQ- EXECUTAR EM CIMA DE REPERFILAMENTO EXECUTADO: 3.765,24M²; IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA-SUB BASE, BASE E CAPA ASFÁLTICA: 46,30M²; REPERFILAMENTO E CAPA : 236,45M²	PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO, LIGANTES BETUMINOSOS, DRENAGEM (BOCA DE LOBO), SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADAS DE CONCRETO, CICLOVIA, PLANTIO DE GRAMA E ARVORES) E SINALIZAÇÃO.
RUA DOMINGOS DOS SANTOS NETO, ENTRE A RUA WANDERLEI J. V. CLEVE E FAIXA DE DOMINIO DA PRC 466.	421.206,42 mE 7.262.443,86 m S	421.491,83 mE 7.262.213,46 m S	366,80	3.752,37		RECAPE ASFÁLETICO, LIGANTES BETUMINOSOS, DRENAGEM (BOCA DE LOBO), SERVIÇOS COMPLEMENTARES (CALÇADAS DE CONCRETO, CICLOVIA, PLANTIO DE GRAMA E ARVORES) E SINALIZAÇÃO.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 493
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

RUA OLEGÁRIO CALDEIRA, ENTRE A RUA DOMINGOS DOS SANTOS NETO E ATE O FINAL DA SUA IMPLANTAÇÃO.	421.297,92 mE 7.262.379,27 m S	421.341,90 mE 7.262.434,88 m S	69,35	721,37		GRADE BOCA DE LOBO, SINALIZAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E ARVORES
			2.696,94	31.978,33		

EXTENSÃO TOTAL: 2.696,94 M, ÁREA TOTAL: 31.978,33 m2, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 412/421 (mov.193) e Parecer Técnico de fls. 424/428 (mov.196), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes 412/421 (mov.193), bem como os documentos constantes do Protocolado nº. 17.628.130-8.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com as razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

3.4. Considerando a vedação do período eleitoral, a transferência dos recursos somente ocorrerá após o término do prazo previsto no inciso VI, alínea a, do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 494
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco,* comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;

4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 495
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execução deste Convênio, emitindo relatório mensal de acompanhamento;

4.2.4 conferir as medições da obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura – DFIL;

4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalização deste Convênio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;

4.3.4 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do Município em relação aos referidos pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016, inclusive os

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 496
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupança específica vinculada a este Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto executivo de engenharia relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração do Contrato;

4.3.12 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 497
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatada irregularidade na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;

4.3.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;

4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

- quando não for executado o objeto deste instrumento;
- quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 498
Mov. 223

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

4.3.25 franquear aos agentes da Administração Pública livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

4.3.26 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme a Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resoluções n.º 04/2006 e n.º 28/2011, bem como a Instrução Normativa n.º 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

4.3.29 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;

4.3.30 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;

4.3.31 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;

4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;

4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.

4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia de:

R$ 2.938.373,22 (dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta e três reais e

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 499
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

vinte e dois centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

5.1.1 **valor que será repassado pela SEIL: R$ 2.692.453,68 (dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos),** à conta da dotação orçamentária nº. 7704.26.782.11.6386 – Fomento rodoviário; natureza da despesa nº. 444042.01 – Auxílios a Municípios; fontes de recursos: 100 – 101 – 125 - 147 (fls. 447 – mov. 209);

5.1.2 **valor da contrapartida do Município: R$ 245.919,54 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos)** (declaração de contrapartida fls. 372 – mov. 190):

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: PECÚNIA

ORGÃO	13	SEC..M. INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO
UNIDADE	002	DEP. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO	451	INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	1301	PREFEITURA NO BAIRRO – CIDADE PARA FRENTE
PROJETO/ATIVIDADE	1.082	PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE	9000	LIVRES

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS

ORGÃO	13	SEC..M. INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO
UNIDADE	002	DEP. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO	451	INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA	1301	PREFEITURA NO BAIRRO – CIDADE PARA FRENTE
PROJETO/ATIVIDADE	1.082	PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	1000	LIVRES

LOA Nº 2408/2021

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 Assinado de forma digital por MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA:04326095989 Dados: 2022.07.21 11:00:35 -03'00'

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 500
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

5.1.3 O valor do Convênio será ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo celebrado entre o município e a empresa responsável pela execução do objeto, através de Termo de Apostilamento a ser firmado pela SEIL.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma físico-financeiro.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 501
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.1.12 O reajuste/reequilíbrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de forma automática, o presente Convênio.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 502
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) a destinação do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas;

f) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;

c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;

e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 503
Mov. 223

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

a) cópia do edital da licitação;

b) as atas decorrentes da licitação;

c) as propostas decorrentes da licitação;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, cabendo ao Município o suporte financeiro desta diferença, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 504
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

9.3 O reajuste/reequilíbrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de forma automática, o presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestor deste Convênio, o servidor Daniele Walter, portador do RG: 12.834.045-9, CPF: 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convênio o servidor Marcos Michel Maia, portador do RG nº 1.075.166-7, CPF nº 013.066.598-33, CREA: SP- 69478/D, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio a documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a conformidade com a legislação aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do município) e o Gestor do Convênio;

10.1.4. realizar Termos de Constatação das obras e encaminhar à SEIL.

10.2 São funções do Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada;

10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;

10.2.3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;

10.2.7 emitir Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimento do objeto.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 505
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

10.2.8 anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 506
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.6 A SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução nº. 28/2011, alterada pela Resolução nº. 46/2014, e Instrução Normativa nº. 61/2011, todas desse órgão de controle.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 507
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;

b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;

d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual nº. 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

PROTOCOLO
Fls. 508
Mov. 223
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 106/2022 -SEIL

Protocolo Integrado nº. 17.628.130-8

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

Curitiba, 17 de agosto de 2022.

(Assinado Digitalmente)
FERNANDO FURIATTI SABOIA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

(Assinado Digitalmente)
ALEXANDRE CASTRO FERNANDES
Diretor Geral do DER/PR

(Assinado Digitalmente)
MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito de Pitanga/PR

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44. As assinaturas deste documento constam às fls. 508a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 508a
Mov. 223

Documento: **106_22_Pitanga_pav_Daniele_eleitoral_P.I_17.628.1308.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 18/08/2022 08:45, **Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa** em 18/08/2022 15:26.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama** em 18/08/2022 11:37.

Inserido ao protocolo **17.628.130-8** por: **Amanda Helen Ferreira** em: 17/08/2022 17:44.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e02e97002b8301765624c01f37a50c15**.

Secretaria da Educação e do Esporte

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº **517/2022** – GMS/SEED

Protocolo: 17.630.156-2
Objeto: Aquisição de livros para atualização do acervo bibliográfico das bibliotecas das Escolas de Tempo Integral de Estado do Paraná, participantes do Programa de Fomento, conforme especificidades contidas no Edital e Anexos.
Data da Licitação: 13/09/2022
Horário: 09:00h
No preço global máximo de R$ 1.117.260.08 (um milhão, cento e dezessete mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos), para os 31 lotes. - Tipo: Menor Preço.
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o n.º da licitação. ID do Banco do Brasil: (ID- **957425**). SEED 18/08/2022

89750/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Protocolo: 18.833.353-2

1. DISPENSO, com fundamento no Artigo 34, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/2007 c/c a Informação nº 499/2022 - SEED/ ASS TEC e o Atestado de Ausência de Aquisição/Contratação do mesmo Objeto (Fls.91/Mov.34), o procedimento licitatório para contratação direta da empresa Clean Ar Climatização e Serviços Eireli, CNPJ nº 11.955.609/0001-30, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado para atender a Secretaria de Estado da Educação – SEED, NRE AMN, NRE AMS e NRE Curitiba), conforme Termo de Referência/Dispensa de Licitação, Fls.98 – 117/Mov.40.
2. AUTORIZO, com amparo do disposto no art. 1º, § 3º e 5º do Decreto Estadual nº 4.189/2016 c/c a Informação n.º 499/2022 – SEED/ASS TEC, a realização da despesa supracitada no valor total de R$ 15.768,00 (quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais), a ser atendida pela dotação orçamentária 4101.12.362.05.6372.
AUTORIZADO POR: Vinicius Mendonça Neiva Diretor-Geral/SEED, por Delegação De Competência Res. 5.678/2021 GS/SEED

90198/2022

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: 17.628.130-8
DOCUMENTO: Convênio n º 106/2022-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Pitanga.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação com pedras irregulares, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 412/421 (mov.193) e Parecer Técnico de fls. 424/428 (mov.196), partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 2.938.373,22, sendo a partida do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 2.692.453,68 e a contrapartida do Município R$ 245.919,54.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 210 dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9, CPF nº 090.379.379-26, e como Fiscal deste Convênio o servidor Marcos Michel Maia, portador do RG nº 1.075.166-7, CPF nº 013.066.598-33, CREA nº 69.478-D-SP, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 17 de agosto de 2022.

Alexandre Castro Fernandes
Diretor Geral/DER

Fernando Furiatti Saboia
Secretário/SEIL

90200/2022

Secretaria da Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA, COMUNICA A ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO ABAIXO, EM 19/08/2022.
PROTOCOLO Nº 19.231.549-2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1241/2022/SRP - SESA/CEMEPAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA UMA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
FORNECEDOR: PRATI, DONAZUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73.856.593/0001-66
LOTE 1: VALOR R$ 114.654,00
ECONOMICIDADE: 30,12%
CURITIBA, 22 DE AGOSTO DE 2022.
LEANDRO PEREIRA
PREGOEIRO
SESA/DAD/CGOV/CPL

90031/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA, COMUNICA A ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO ABAIXO, EM 19/08/2022.
PROTOCOLO Nº 19.197.336-4
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1245/2022/SRP - SESA/CEMEPAR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA UMA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 04.307.650/0025-02
LOTE 1: VALOR TOTAL R$ 8.917.288,20
ECONOMICIDADE: 0,00%
CURITIBA, 22 DE AGOSTO DE 2022.
LEANDRO PEREIRA
PREGOEIRO
SESA/DAD/CGOV/CPL

90050/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

Os interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br e http://www.administracao.pr.gov.br/Compras e os autos do processo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 41 3360 6747
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1243/2022-SRP – SESA. A presente licitação tem por objeto o **Registro de Preços**, por um período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de ÓRTESE, PROTESES E MEIOS DE LOCOMOÇÃO - OPMAL. ABERTURA: 02/09/2022 às 09:00 horas – VALOR MÁXIMO:R$ 3.790.319,00 **Protocolo**: 19.268.967-8 Autorização do Secretário de Estado da Saúde em 28/07/2022. Identificador no www.licitacoes-e.com.br nº 957398; identificador no http://www.administracao.pr.gov.br/Compras (GMS) nº 1243/2021.

Curitiba, 22 de agosto de 2022.
Coordenadoria de Licitações
Caetano da Rocha
AVISO PE 1243_22_08_2022

89680/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

A Comissão Permanente de Licitação comunica, a homologação do resultado das licitações abaixo.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1067/2022 -SESA
Protocolo n.º 19.085.279-2
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, lotes 01, 10 e 11 R$ 20.667,60.
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, lote 05 R$ 8.058,60.
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS AS, lotes 06 e 07 R$ 417.180,66
Lotes 02, 04, 08, 09 e 12 deserto.
Lote 03 cancelado.

Curitiba,22 de agosto de 2022
Coordenador de Licitações
Caetano da Rocha

89704/2022

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como Gestor deste Convênio, a servidora Maria Augusta Gadens, portador do RG: 11.103.009-0, CPF: 088.281.669-16, e como Fiscal deste Convênio o servidor Carlos Roque de Oliveira Franco Neto, portador do RG nº 4.929.124-8, CPF nº 755.260.509-04, CREA nº 91.625-D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.
DATA: 19 de agosto de 2022.

Alexandre Castro Fernandes — Diretor Geral/DER
Fernando Furiatti Saboia — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
Republicado para correção – Edição 11238 – páginas 5
PROTOCOLO: nº 17.628.130-8
DOCUMENTO: Convênio nº 106/2022-SEIL
Onde se lê:
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação com pedras irregulares.
Leia-se:
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação e recape asfáltico.
DATA: 17 de agosto de 2022.

Alexandre Castro Fernandes — Diretor Geral/DER
Fernando Furiatti Saboia — Secretário/SEIL

90809/2022

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 18.659.175-5
DOCUMENTO: 10º TACA 729/2018
NÚMERO DA LICITAÇÃO: CP 59/2016
OBJETO DO CONTRATO: Conclusão da construção do Centro de Socioeducação – CENSE, sito à Rua Brasil, s/nº, no Município de Piraquara, Paraná.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência, a readequação do cronograma físico financeira, a supressão de serviços e a alteração do valor do Contrato Administrativo.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09/11/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/05/2023
VALOR: $ 9.324.764,85 (nove milhões, trezentos e vinte quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
RECURSO: Empenho nº 22000134, Dotação Orçamentária 4966.6417.08.243.16.44905101.00.0000000150.1, Projeto Atividade 6417, Fonte 150 – POLÍTICAS PÚBLICAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
DATA: 11 de agosto de 2022.
GIRLEI EDUARDO DE LIMA
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

90637/2022

Protocolo n.º 19.360.655-5
Assunto: Termo de Apostilamento ao contrato 053/2018, Agência do Trabalhador de São João do Ivaí.
I. Autorizo, cumpridas as exigências legais aplicáveis, a formalização do Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 053/2018, celebrado com a locadora Elizabeth Marcos Praisler, visando alterar o gestor do supramencionado Contrato, que abriga a Agência do Trabalhador de São João do Ivaí.
II. Ressalta-se que o Termo de Apostilamento não envolve repasse de recursos financeiros.
III. Para as demais providências.
Rogério Helias Carboni
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho

90550/2022

Protocolo n.º 19.348.630-4
Assunto: Termo de Apostilamento ao contrato 026/2020, Agência do Trabalhador de São José dos Pinhais.
I. Autorizo, cumpridas as exigências legais aplicáveis, a formalização do Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 026/2020, celebrado com o locador V.B. PARTICIPAÇÕES LTDA., visando alterar fiscal do supramencionado Contrato, que abriga a Agência do Trabalhador de São José dos Pinhais.
II. Ressalta-se que o Termo de Apostilamento não envolve repasse de recursos financeiros.
III. Para as demais providências.
Rogério Helias Carboni
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho

90255/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF
Extrato do Primeiro Aditivo ao Contrato nº 250/2022 referente a Consultoria Individual
Objeto: Primeiro Aditivo ao Contrato nº 250/2022 da Consultoria Individual para realização de serviços técnicos e especializados no apoio ao trabalho social com as famílias participantes dos projetos habitacionais do Programa Nossa Gente Paraná.
Vigência: inicio dos serviços em **01/09/2022** e término dos serviços em **31/08/2023.**
Contratada: Consultora Individual: Bruna Patricia Mesquita Soares - CPF nº 014.609.256-29.
Data de Autorização do processo, protocolo nº 19.136.612-3, pelo Sr. Secretário em 01/08/2022.
Curitiba, 22 agosto de 2022
Rogério Helias Carboni
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho

90369/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO – SEJUF
Aviso de Resultado – Pregão Eletrônico nº 174/2022 ID 953.008
Objeto: Prestação de serviços contínuos de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas por empresa especializada destinada ao Centro de Socioeducação dos municípios de Maringá e Santo Antônio da Platina, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados domingos e feriados, pelo período de 12 meses, para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, servidores que realizam escala de trabalho 12x36 h e familiares em dias de visita, conforme itens, especificações e quantitativos que são parte integrante do Termo de Referência, Lotes 01 e 02 para suprir a demanda da SEJUF.
Empresas Declaradas Vencedoras:
Lote 01 – SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA – CNPJ nº 01.564.322/0001-26 com o valor de R$ 1.375.765,30 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos);
Lote 02 – NEVES E BIANCHI LTDA – ME – CNPJ nº 00.529.886/0001-65 com o valor de R$ 624.949,35 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
Comissão Permanente de Licitação - SEJUF

90700/2022

Secretaria da Saúde

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2021	
Autoridade que autorizou	Secretário de Estado da Saúde Dr. César Augusto Neves Luiz
Partícipes	Secretaria de Estado da Saúde/FUNSAUDE
	Instituto de Assistência Social e Saúde São José/ Instituto São José
Processo	16.808.980-5
Objeto	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Este Termo Aditivo tem por objeto autorizar a alteração do Plano de Trabalho do Convênio nº 051/2021, previamente aprovada pela autoridade competente. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO Fica autorizada a alteração do Plano de Trabalho quanto às novas especificações, conforme justificativa técnica do setor competente.
Data da Assinatura	19/08/2022
Assinam	Secretário de Estado da Saúde/FUNSAUDE e o Presidente da Entidade.

90735/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
Os interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br e http://www.administracao.pr.gov.br/Compras e os autos do processo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 41 3360 6749
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1295/2022-SRP – SESA. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de BOLSA SIMPLES PARA COLETA DE SANGRIA, BOLSA DE TRANSFERÊNCIA PEDIÁTRICA 150 ML E BOLSA DE TRANSFERÊNCIA 300 ML. ABERTURA: 06/09/2022 às 09:30 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 286.728,00, Protocolo: 19.084.458-7. Autorização do Secretário de Estado da Saúde em 15/08/2022. Identificador no www.licitacoes-e.com.br nº 954063; identificador no http://www.administracao.pr.gov.br/Compras (GMS) nº 1295/2022.
Curitiba, 23 de agosto de 2022.
Coordenadoria de Licitações
Caetano da Rocha
AVISO PE 1295_23/08/2022

90617/2022